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CONTRATO ADMINISTRATIVO
CONTRATO N° 183/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 134/2024

DOTAGAO ORGAMENTARIA: 473

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500/1.708/2.708
GESTOR DO CONTRATO: JOSE HENRIQUE RESENDE
FISCAL DO CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no Diario Oficial do dia __ / /2024,

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praca José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta
cidade, neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade n.°:
MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Anizio Marques,
n® 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ADC CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na
Rua Jo&o Morato de Faria, n° 172, Bairro Centro, Divinépolis/MG, CEP: 35.500-615, inscrita no CNPJ
sob o0 n.° 51.773.637/0001-51, neste ato representado por seu representante legal SR. ANDERSON
DIONIZ DE CARVALHO, CPF: 014.782.886-47 e RG 11202527 SSP/MG, neste ato designado como\}i)

“

CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo
do Processo Licitatorio n® 134/2024, modalidade Concorréncia eletrénica n° 010/2024, tipo menor
preco, com regime de execugdo indireta, estando de acordo com o edital de Licitac&o respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispbe a Lei n® 14.133/21, sujeitando-se as
partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratacdo de empresa especializada para CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA NA RUA

WESLEY | Jesiadode o ANDERSON DIONIZ DE  Assinado de forma digital por

: ; ! ANDERSON DIONIZ DE
CUNIZ:0 354 Dt e CARVALHO:0147828864 CARVALHO:01478288647

0115643 142890300 7 Dados: 2024.07.29 18:44:44 0300
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ALAMEDA SUELI ANDRADE RESENDE POVOADO MUGINGA, conforme anexos deste edital,
incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apoés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execucdo da obra, tais como: apresentacao do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificacdo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentagéo legal, tais como: Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART), inscrigéo da obra nos
orgaos competentes, alvard de construgéo e outros que a Lei exigir e a prestacdo das garantias
contratuais.

b) apés a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitird Ordem de
Servigo, determinando o inicio da execugdo da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estabelecido;

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste
edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apés o recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e especificacdes
constantes dos PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia,
e em estrita observancia @ melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associag&o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal
obrigacédo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos contratados,
de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade
e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as
despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagcdo de materiais, suas
respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas
necessarias, inclusive os males executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos\/\ﬁ S
os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugéo.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundacdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA né&o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem prévia
e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de possiveis
omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em
questao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacoes e
acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamento
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e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que n&o representem parcelas
relevantes da obra ou impliquem em alteragéo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacées e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagao,
responsabilizando-se, sem qualquer onus adicional, por todas as demolicdes e remocdes
necessarias, recomposicées de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente

apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula
XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica —
ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de
assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem o6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigéo da obra junto aos 6rgdos e reparticdes competentes, sem énus para
a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucdo dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes @ mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros,
inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacéo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, as anotacdes didrias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagbes
técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteorologicas e demais informagdes que se
fagam necessarias, servindo tal livro como documento base indispenséavel para dirimir duvidas e
quaisquer reivindicagdes futuras; (quando for o caso). \{\B -

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugcédo dos servigos
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagéo
da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE; (quando for o caso).

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a analise e aprovagdo prévia do
Corpo Técnico da CONTRATANTE;

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo; (quando for

0 caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugéo da obra com vistas ao "as built",

(quando for o caso).
/ %
g
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2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execucao dos servicos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de
todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servicos, com copia dos comprovantes de
habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
sobretudo as NR 5 (Comisséao Interna de Preveng&o de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de
Protecado Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade), NR 18
(Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) e NR 24 (Condigbes
Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho),

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacéo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucdo de Obras em
Servicos de Construcao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegédo Individual — EPI e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislag&o vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenacéo e orientagdo geral nos calculos e projetos
que se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugéo da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo, até definitiva aceitacdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagéo da obra, conforme
padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de fiscalizacéo e
licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a disciplina ou
ao interesse do servico;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execucéo dos servigos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro
de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada para a obra,
objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentagéo de cobranca mensal;
(quando for o caso).

B
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pias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas
ao do documento de cobranca mensal, observando-se que deveréo ser

administrativo: (quando for 0 caso).

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupcoes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico,
greve ou demisséo de empregados;

2.6.27 — Fornecer Sempre que solicitado pela CONTRATANTE 0S comprovantes de pagamentos dos

empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execucao
da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built' dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos orgaos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de
copias em papel, de cada projeto;

2.6.29 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacao, autorizagéo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos., referidos
nositens 2.6.1,2.6.2 e 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos
servicos realizados, materiais utilizados € equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos
ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel: e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso inadequado
por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagéo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
Sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste Contrato, razio pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, de obrigacéo resultante
da execugdo deste Contrato.

2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia
do Contrato:

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servicos objeto desta Concorréncia Eletrénica, sendo
permitida a subcontratacao parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante,
ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagéo técnica, que ndo poderdo ser
subcontratadas.

29 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacées assumidas neste Contrato, todas as condi¢cbes de habilitacao e
qualificagéo exigidas na licitag&o, devendo comunicar 2 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteragéo que possa comprometer a manutengao do presente ajuste.

CLAUSULA lil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe
de Fiscalizacéo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucao do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execugéo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucao dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento
dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacé&o ou dirimira qualquer duvida que a
sua Equipe de Fiscalizagéo n&o logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a contar
do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto na Clausula
4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 10 (dez) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigac&o assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar
ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugdo deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a que
esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a
alea contratual, dificultoso @ normal execucdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacéo necessaria
a comprovagédo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao n&o cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

WO
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4.41 - falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servicos;

4.4.3 - alteracao do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com o consequente realinhamento
de etapas:

4.44 - adiantamento da eéxecucao financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULAV -DA GARANTIA DE EXECUGAO

51 - A garantia dada em cumprimento das obrigacées ora assumidas, na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 2.937,50
(dois mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) sera atualizavel da mesma forma
que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lej n° 14.133/21. A garantia sera levantada apés o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os Servicos e materiais que

apresentarem vicios, defeitos oy incorrecées nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizac&o,

5.1.2 — A CONTRATANTE réserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos @ CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das contribuicées e tributos
devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

5.2 — Havendo acréscimo ou Supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o
caso, guardada, em todas as hipoteses, proporgao de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado
do contrato.

5.3 = No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes
devidos, nos termos do que estabelece o artigo 139, inciso lll, da Lei n° 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apos o cumprimento fiel e integral
do contrato, apos o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura € publicagdo no Diario Oficial do
Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execucao das etapas dos Sservicos obedecerio ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
7 Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
L Estado de Minas Gerais
G Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

6.3 — O prazo estipulado poderd ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim
consignados:

FONTE DE RECURSO: 1.500/1.708/2.708
FICHA: 473

CLAUSULA VIl - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco total de R$
58.750,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais) de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
méao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigactes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentagado, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas,
copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do
inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipéteses previstas no artigo 124, Il, “d”, da Lei 14.133/21,
proceder-se-a ao reequilibrio dos precos contratados, mediante expressa e formal solicitagdo
fundamentada do contratado.

8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipotese. O reequilibrio de precos sera apenas dos itens a serem executados na data da
solicitagdo.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da
mesma. E que esta hipdtese ndo caracteriza a dlea econdmica extraordindria e extracontratual
exigida pelo art. 124, inciso |l, alinea “d”", da Lei 14.133/21, na forma do acérddo TCU 2901/2020.
Portanto, ndo é fundamento para pedido de reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S precos
contratados poderao ser reajustados com base na variagdo dos indicadores utilizados no orcamento
base da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apds o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: néo incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma hipotese;
tera como base de incidéncia da data da apresentagéo da proposta de precos neste licitagdo; caso
tenha sido deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o reajuste de pregos serédo compensados
dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a
partir da data limite para apresentagao da proposta de precos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas
ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderéo ser reajustados com base
na variagdo de indices oficiais de precos que guardem a maior correlagéo possivel com o segmento
econémico em que estejam inseridos tais insumos, pesquisas de precos de mercado ou de prego
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contratados por outros érgdos e entidades da Administracdo Publica, de modo a garantir a
manutencao dos precos de mercado.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o & apreciagdo da Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apos andlise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informacgées apresentados,
atestara a execugéo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serédo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais, conforme
o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da
Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.21 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a documentacéo
apresentada para a habilitagdo na pertinente Concorréncia Eletrénica, devera, obrigatoriamente,

constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o nimero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar & CONTRATANTE, até a data de apresentacdo do
primeiro faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS,
e relagédo de empregados — RE._(quando for o caso).

9.2.3 - E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera, em hipotese
alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razédo deste Contrato.

9.2.4 — S0 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes
ou modificagdes do projeto seréo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos pregos
unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicagéo,
esse valor sera regulado pela apropriagédo do custo de material e méo-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na
proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracéo
central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipoétese de n&o ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha orgamentaria
nem a apropriagéo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos seréo objeto de
orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Tambéem
nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.
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9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do item
4.4.4, deveréo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no 140, inciso |, alinea
"a", da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da Contratada, em 03
(trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagéo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-o
a CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder
da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condi¢ées:

a) realizag&o de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos envolvidos
na obra;

b) realizagdo de todas as medigcbes e/ou apropriacbes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condicdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacbes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes a
defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificaczo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) “As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certidbées negativas de que n&do pesam sobre a obra quaisquer acgdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisoério.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitarda a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimacé&o do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:
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11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato:

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigagéo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacéo de multa moratéria diaria
de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em
atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA:

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar & CONTRATADA as
seguintes sancoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecucao
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da intimagé&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de
obrigagao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimacé&o do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de n&o-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea
llb)ll;

11.2.5 — Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o prazo da sangdo aplicada
com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato; }
11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra; \\‘)
11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado
na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;
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11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigactes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

114 - Na aplicagdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,

podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo
156, "caput', da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

121 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sancdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razao de:

12.1.1 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica poderdo ser aplicadas @ CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

141 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis da intimacado do
ato, ao Presidente que podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado
do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br .

14.2 — No caso de declaragédo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim em
razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cédigo Civil.
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15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor Juridico, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo méaximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicag&o do problema.

156.1.2 — A garantia incluird mé&o-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucéo da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes @ méo-de obra, material,
tributos, servigos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacéo,
ferramentas, equipamentos, magquinarias, seguros, licencas, cépias dos projetos, ligacbes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugéo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfei¢cées verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificag&o do dano.

15.3 — O prazo para reparacado dos defeitos, danos, riscos e imperfeicoes, ressalvadas as hipdteses
do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execucgédo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designard o Engenheiro Civil, SR. RINALDO HENRIQUE JESUINO,
residente na Rua Bananal, n°® 557, Bairro Vila Belo Horizonte, DivinépolissMG, CREA/CAU n°
100165-D e CPF n°® 057.121.746-00, como responsavel técnico pela execugéo da obra constante
deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias
Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual serd denominado ‘Engenheiro Residente” ou
“Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o
responsavel pela coordenacgao diaria dos servicos.
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17.3 — A aceitagcdo desses profissionais devera ser submetida & apreciacdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagéo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo
livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer ag&o de orientagdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e n&o
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis com a
obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4.
Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e
refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclusao e inicio de etapas, atividades em execucéo formais, solicitagdes e informacgbes diversas
que a critério das partes devam ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Didrio a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocéo das
medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 124 da Lei n® 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.

L
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19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢ées licitadas, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragées que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a ser
pago pelos servigos sofrera a diminui¢cdo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbées empreendidas no projeto que ndo redundarem
aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuarédo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previséo do
subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa posterior,
os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo regularmente
comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizag&o por outros danos eventualmente
decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se
refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspens&o do Contrato, o cronograma de execugéo
sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucgéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 155 a 158 da Lei n® 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no art{go
155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sang¢des previstas em Lei:

a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao;
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a.2) Ocupacéo e utilizagéo do local, instalagées, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n°
14.133/21;

a.3) Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Reteng&o dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)’ e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragéo, que podera dar continuidade & obra ou ao servico por execucao direta ou indireta.

c) E permitido a Administrac&o, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o0 ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislac&o vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescis&o administrativa ou amigavel sera precedida de autorizag&o escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizacées a ela
devidos, de acordo com a previsao do artigo 139, inciso I, da Lei n® 14.133/21.

22.2 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sang¢des previstas na Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacéo
qualquer obrigacéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou corregéo
monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura
Municipal de Piracema na internet e divulgacdo no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 —Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida
por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos I, Il e lll da
Concorréncia Eletréonica n® 010/2024.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n® 14.133/21.

"y
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23.7 - Os casos omissos seréo dirimidos, com observancia da legislacao regedora, em especial a Lej
Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

242 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias
de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 29 de Julho de 2024.
WESLEY Assinado de forma

digital por WESLEY
DINIZ:036401 DINIZ:03640115643
Dados: 2024.07.29
15643 142927 0300
MUNICIPIO DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal - Wesley Diniz
CPF:\036.401.156-4
CONTRATANTE

JO

1 108.283.726-16
FISCAL DO CONTRATO

ANDERSON DIONIZ DE Assinado de forma digital por

ANDERSON DIONIZ DE
CARVALHO:01478288 CARVALHO:01478288647

647 Dados: 2024.07.29 18:45:23 -03'00'

ADC CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA
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Repres. Legal: Anderson Dioniz de Carvalho
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