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CONTRATO N° 211/2024

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 013/2024
PROCESSO LICITATORIO N° 160/2024

DOTAGAO ORGAMENTARIA: FICHA: 473

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500/1.708/2.708
GESTOR DESTE CONTRATO: JOSE HENRIQUE RESENDE
FISCAL DESTE CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no Diario Oficial do dia ___ / /2024.

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praga José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta
cidade, neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade
n.°: MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Anizio
Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua
Mato Grosso, n° 1145, Bairro Santa Eugénia, Lagoa Prata/MG, CEP: 35.591-032, inscrita no
CNPJ sob o n.° 28.281.457/0001-30, neste ato representado por seu representante legal SR.
ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE, CPF: 092.381.476-04 e RG: MG-159., neste ato
designado como CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n® 160/2024, modalidade Concorréncia eletrdnica n° 013/2024,
tipo menor prego, com regime de execugéo indireta, estando de acordo com o edital de Licitagdo
respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 14.133/21,
sujeitando-se as partes as determinagbes legais da norma indicada, tendo como fonte
subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA I - DO OBJETO W \[-/Q
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1.1 — Contratagdo de empresa especializada para CONTRA TACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA NO
POVOADO SOBRADO, no municipio de Piracema/MG, conforme anexos deste edital, incluindo
o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado No prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

1.3 - O prazo de execucéo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apos a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagéo da execugao da obra, tais como: apresentagao do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentacdo legal, tais como: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da
obra nos érgdos competentes, alvara de construgao e outros que a Lei exigir e a prestacao das
garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitirda Ordem de
Servigo, determinando o inicio da execucdo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido:

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apos o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicoes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes e especificacdes
constantes dos PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as
Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos o0s materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas 2 Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
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devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicées ou fundagbes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nio podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE,

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissées, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente especializada na
obra e servicos em questéo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacées e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagées, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imével, desde que nzo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracao
qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA deverd permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagées e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagao, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e
remogoes necessarias, recomposicées de fora das especificagcdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na
forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem dnus
para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgdos e reparticbes competentes, sem énus
para a CONTRATANTE:

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e 3 seguranga publica,
sem Onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a m&o-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagées trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros:

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato
de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas & CONTRATANTE:

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario d

/// .
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Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotacbes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacées técnicas, inicio e término dos servigos, condi¢des meteoroldgicas e
demais informagées que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaiquer reivindicagdes futuras; (quando for o caso).

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em Sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE; (quando for o caso).

b) Qualquer alteracio na composigao da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da CONTRATANTE;

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
(quando for o caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugao da obra com vistas ao "as
built"; (quando for o caso).

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF)
de todos os profissionais envolvidos na execugao dos servigos, com copia dos comprovantes de
habilitagao profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacao de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente 3 legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposicbes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
— MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protecéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagdes e Servicos em
Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo) e NR
24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execucdo
de Obras em Servicos de Construgéo);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecado Individual — EPI e
Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

s )
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2.6.17 - Responsabilizar-se pela execucao, coordenacgdo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios:

2.6.18 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e

publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de éxecucao da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os Operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras; (quando for o caso).

fiscalizaczo e licenciamento:

2.6.21 - Substituir, Seémpre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do Servigo;

canteiro de obras;

2.6.23 — Realizar todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que devero estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa 2 mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando O pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentacdo de

cobranga mensal; (quando for 0 caso).

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgées, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao Servigo,
greve ou demissio de empregados;

2.6.27 — Fornecer Sempre que solicitado pela CONTRATANTE 0S comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucao da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgaos
competentes e gravados em midia eletrénica, ‘em formato AutoCad, juntamente com u
conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

7/ hE b
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2.6.29 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacao, autorizagéo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos.,
referidos nos itens 26:1.2'62'e 2.6.8;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os Prazos consignados neste Contrato, dos
servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios
fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devers entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel: e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de
Pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios
de sua competéncia nio transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE,
nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE,
de obrigagao resultante da execugao deste Contrato.

2.8 —E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE:

2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servicos objeto desta Concorréncia Eletrénica,
sendo permitida a subcontratagdo parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugcao dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacGes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar 2 CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragéo que possa comprometer a manutencéo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

oY

W b



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qgov.br site: www.piracema.mg.gov.br

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizagédo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugdo dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacgé&o ou dirimira qualquer duvida que
a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto
na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cobmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serao excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execucdo dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugdo deste Contrato, sé ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apés ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a dlea contratual, dificultoso a normal execugao do contrato, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacgéo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa
do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:
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4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagées ora assumidas, na modalidade de
Concorréncia Eletrénica, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 8.720,00 (oito mil,
setecentos e vinte reais) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo
96, § 2°, da Lei n® 14.133/21. A garantia sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste
Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagéo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA n3o atender
as suas determinagdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE. ‘

5.1.4 — A garantia adicional terd o0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipoteses, propor¢édo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisao contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes
devidos, nos termos do que estabelece o artigo 139, inciso Ill, da Lei n® 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora serd devolvida apoés o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucao da obra.
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CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a concluséo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIi - DA DOTACAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugao deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim
consignados:

Ficha 473
Fonte 1.500/1.708/2.708

CLAUSULA VIIl - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco total de R$
174.400,00 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos reais) de acordo com o Cronograma
Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagées trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, cépias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da
data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipoteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei 14.133/21,
proceder-se-a ao reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa e formal solicitacdo
fundamentada do contratado.

8.2.2 — Nao sera concedido reequilibrio de precos de itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipétese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na data
da solicitagao.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da
mesma. E que esta hipdtese ndo caracteriza a dlea econdmica extraordindria e extracontratual
exigida pelo art. 124, inciso |l, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acérddo TCU
2901/2020. Portanto, ndo é fundamento para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do
contrato.
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8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, os
pregos contratados poderéo ser reajustados com base na variagdo dos indicadores utilizados no
orcamento base da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apés o décimo segundo més de
vigéncia contratual e, também: ndo incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipotese; tera como base de incidéncia da data da apresentagao da proposta de
pregos neste licitagdo; caso tenha sido deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o
reajuste de pregos serdo compensados dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentagéo da proposta de precos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdao ser
reajustados com base na variagéo de indices oficiais de pregos que guardem a maior correlagéo
possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos, pesquisas de
pregos de mercado ou de pregos contratados por outros drgdos e entidades da Administracao
Pdblica, de modo a garantir a manutencéo dos precos de mercado.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medig&o dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciacio da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovacao do Relatério, autorizara a emissdo das
Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo & Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03
(trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagbes apresentados, atestard a execucdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,

conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis apods
o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentac&o
apresentada para a habilitagéo na pertinente Concorréncia Eletronica, devera, obrigatoriamente,
constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o numero da conta
corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do
primeiro faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no
INSS, e relagéo de empregados — RE. (quando for o caso).
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9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nio reconhecerd, em

hipétese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste
Contrato.

9.2.4 — S¢ terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducées ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 8 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagédo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de n3o ser possivel sua
aplicagéo, esse valor serd regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais
o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais,
tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragéo
local.

9.2.7 — Na hipdétese de nZo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
aditivos ser&o objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagdo da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do item
4.4.4, deveréo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X -DO RECEBIMENTO DA OBRAE SERVI(;OS

10.1 — Quando o objeto contratado for conclundo em conformldade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no 140, inciso |,
alinea "a", da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada,
em 03 (tres) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitra o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras
vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicdes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra;
//\ M - 7 |
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b) realizagdo de todas as medi¢des e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacées da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes
a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacées porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes 2
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucdo dos servigos sujeitarda a CONTRATADA & penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimagdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida 2
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratdria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
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prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancgdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigag&o, pelo no cumprimento de
obrigagéo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimagdo do ato:

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administrag&o da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Pdblica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o
prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula: '

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluséo dos Servicos;

11.3.4 — ndo apresentacgdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituigdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato:

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo

prazo referido na alinea anterior;
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11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
€ na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispde o artigo 156, "caput", da Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial Prefeitura Municipal de Piracema/MG, as
sangoes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar 0s objetivos da licitagdo; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza:

12.2 — As sancdes de adve.rténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n3o recolher a multa junto a instituigdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sancdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Gteis da intimacéo
do ato, ao Presidente que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderzo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.qgov.br .

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato. k
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CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicacdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugdo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigacées trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
ligagbes provisérias, entre outros, decorrentes e necessarios 2 execugcao do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca
e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracoes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacgéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificago do dano.

15.3 — O prazo para reparagéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicoes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros,
quando da execugao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagdo do dano causado.
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16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, SR. ALEXANDRE SANTOS DE
ANDRADE, residente em Rua Mato Grosso, n° 951, Santa Efigénia, Lagoa da Prata/MG,
35.590-000, CREA/CAU n.° 167932/D, CPF n° 092.381.476-04, como responsavel técnico pela
execugao da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez)
dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente”
ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e
sera o responsavel pela coordenacéo diaria dos Servigos.

17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacao do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliacdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acéo de orientagéo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagao de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragao e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade néo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da
obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos no aceitos pela Fiscalizacdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem &nus 8 CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as ocorrénd&j\
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concluséo e inicio de etapas, atividades em execucao formais, solicitagées e informacdes
diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Diario as anotacdes pertinentes, destacara a primeira via
de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagéo
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 124 da Lei n° 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.

19.21 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acrescimos ou supressées que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteracdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicao correspondente.

19.5 — N&o seréa considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracbes empreendidas no projeto que n3o
redundarem aumento ou diminuicZo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicdo
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regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacéo por outros danos
eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razées de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 155 a 158 da Lei n° 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — Arescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedé&ncia minima de 30
(trinta) dias corridos; '

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangoes previstas em Lei:

a.1) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administragao;

a.2) Ocupagcéo e utilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da
Lei n® 14.133/21;

a.3) Execucgédo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizagbes a ela devidos:

a.4) Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administrag@o, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou
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c) E permitido a Administracéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracéo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL
22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigacédo da CONTRATADA, perdera esta a

garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizacées

a ela devidos, de acordo com a previséo do artigo 139, inciso lll, da Lei n° 14.133/21.

22.2 — Poderso ser aplicadas,'ainda, cumulativamente as sangoes previstas na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XXl - DAS DISPOSIGCOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado 3 CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou correcao
monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura
Municipal de Piracema na internet e divulgacéo no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagédo constante dos Anexos [, Il e [lI
da Concorréncia Eletrénica n° 013/2024.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n°® 14.133/21.

23.7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislagdo regedora, em especial

a Lei Federal n° 14.133/21.
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CLAUSULA XXIV - DO FORO

241 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 25 de Setembro de 2024.
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