PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-129¢ CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO N° 116/2025

MODALIDADE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025
PROCESSO LICITATORIOC N° 062/2025

DOTAGAO ORGAMENTARIA: FICHA: 467

FONTE DE RECURSOS FINANCEIROS: 1.500/2.701

GESTOR DESTE CONTRATO: THAIRINE EDUARDA OLIVEIRA
FISCAL DESTE CONTRATO: LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA

Publicado no Diério Oficial do dia ___/ 2025.

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17 980.392/0001-03 com sede na, situada na Praga José Ribeiro de Assis, n°. 42, centro, nesta cidade,
neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade n.°: MG-8.066.252
e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, residente e domiciliado 4 Rua Ouro Preto, n° 140, Apto. 301, Bairro
Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua Mato
Grosso, n° 1145, Bairro Santa Eugenia, Lagoa da Prata/MG, CEP: 35.591-032, inscrita no CNPJ sob o
no 28.281.457/0001-30, neste ato representado por seu representante legal SR. ALEXANDRE
SANTOS DE ANDRADE, CPF: 092.381.476-04 e RG MG-15.962.626 SSP/MG, neste ato designado
como CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do
Processo Licitatério n°® 062/2025, modalidade Concorréncia eletrdnica n® 001/2025, tipo menor preco,
com regime de execugao indireta, estando de acordo com o edital de Licitagcdo respectivo e com a
proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 14.133/21, sujeitando-se as partes as
determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagdo de empresa especializada para CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE CALGAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA NO MORRO CAMPESTRE - NA
ESTRADA VICINAL SENTIDO O POVOADO DA AGUADA, conforme anexos deste edital, incluindo o
fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.
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1.3 - O prazo de execugao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apds a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as providéncias
necessarias para iniciagdo da execugdo da obra, tais como: apresentagdo do corpo técnico de
profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagéo de toda a documentagao legal, tais
como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), inscri¢do da obra nos érgaos competentes, alvara
de construcdo e outros que a Lei exigire a prestagdo das garantias contratuais.

b) apés a concluséo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitirda Ordem de Servigo,
determinando o inicio da execugao da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste edital,
iniciando-se a partir do primeiro dia util apds o recebimento, pela contratada, da Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

241 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo € demais condicdes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricoes e especificacoes constantes dos
PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se 08 trabalhos as Normas Brasileiras Registradas —
NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX-DO
PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucgdo dos servigos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de primeira qualidade e dentro
das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas
referentes a transportes, cargas, descargas € movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e
estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

221 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas, sempre que
a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera providenciar, as

suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a
instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

23 _ A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar
este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisao contratual, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com O bnus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis
omissbes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e 0s
Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente especializada na obra e servicos em
questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagbes e
acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imovel, desde que n&o representem parcelas
relevantes da obra ou impliquem em alteracdo qualitativa do empreendimento.

25 _ A CONTRATADA devera permitir livre acesso, & Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagoes e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagao, responsabilizando-se, sem
qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e remogdes necessarias, recomposigdes de fora das
especificagdes ou com vicios elou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVl deste Contrato.
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26.2 ~ Providenciar a inscrica
CONTRATANTE

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater i i

0 | bra, Permanente, equipe convenientemente dimensionada, diri ida
pelc;(g) Responsavel(els) Tecr_nlco(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar deci’séeg no
Canteiro de obra, res~pons:ablllzando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e Urbanista
residente, pertencente ao quadro da émpresa, responsavel pela €xecucao dos servigos contratados, o
qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE.
Em Sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos
Servigos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE; (quando for 0 caso).

b) Qualquer alteragdo na composi¢ao da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade Técnica

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo; (quando for o
caso).

2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucado da obra com vistas ao "as built";
(quando for o caso).

2.6.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais
necessarios a execuc¢io dos servigos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e niimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos
0s profissionais envolvidos na execucdo dos servigos, com cOpia dos comprovantes de habilitagéo
profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados,
com utilizagdo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente & legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Salde, Higiene e Seguranga do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretugo
as NR 5 (Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecéo




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condicées e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) e NR 24 (Condigdes Sanitéarias e de Conforto
nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associag&o Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugao de Obras em Servigos
de Construgao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EPI e
Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagao vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagao e orientago geral nos célculos e projetos que
se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucao da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra causa,
a destruicdo ou danificagdo da obra em construgéo, até definitiva aceitacdo dela pela CONTRATANTE,
bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do trabalho de
todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao
canteiro de obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra, conforme padrao
estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgdos locais de fiscalizagdo e
licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacdo, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério & disciplina ou ao interesse do
servico;

2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugao dos servigos, durante a
integral execugao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 - Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada para a obra,
objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagdo de cobranca mensal;
(quando for o caso).

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas até a
data de apresentagdo do documento de cobranca mensal, observando-se que deverdo ser emitidas
GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo; (quando

for o caso).

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo, greve ou
demissé@o de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos

empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugao da
obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgaos competentes e

4d516




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de copias em papel, de
cada projeto;

2.6.29 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os

comprovantes de aprovagéo, autorizag&o, registro e recolhimento de taxas e emolumentos., referidos nos
itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos servicos
realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos ou
incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével: e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessoérios incluira mao-de-obra e substituicdo de pecas ou
materiais, transporte e hospedagem, desde que nZo fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de

solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, de obrigagéo resultante da execugdo deste
Contrato.

2.8 — E vedado 4 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia do
Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratag@o total dos servicos objeto desta Concorréncia Eletrdnica, sendo
permitida a subcontratagdo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela Contratante,
ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagdo técnica, que ndo poderdo ser
subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servicos, em compatibilidade
com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas
na licitagdo, devendo comunicar & CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragdo que possa
comprometer a manutengéo do presente ajuste.

CLAUSULA IIl - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugéo do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execucgao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste Contrato.
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32 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos
servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

321 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimira qualquer davida que a sua
Equipe de Fiscalizagéo ndo logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

33 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato estritamente
de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a contar do
primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3
deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do recebimento da
Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento injustificado
para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a contar
da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de caso
fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar ou
dificultar a execugao dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso € prejudicial 2
regular execugéo deste Contrato, s6 ira4 eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita, apos
ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a alea contratual,
dificultoso a normal execugé@o do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou,
ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao necessaria a

comprovagéo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do atraso da
obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:

441 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — alteragado do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com O consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucgao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

51 - A garantia dada em cumprimento das obrigagbes ora assumidas, na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 3.975,00 (trés mil, novecentos
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e setenta e cinco reais) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da
Lei n° 14.133/21. A garantia seré levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

511 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir 0s servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagéo,
através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender as suas determinagdes.

Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenga sera descontada dos pagamentos eventualmente
pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das contribuicoes e tributos devidos
pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto 8 CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

592 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme o

caso, guardada, em todas as hipoteses, proporgdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do
contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes devidos, nos
termos do que estabelece o artigo 139, inciso Ill, da Lei n° 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apos o cumprimento fiel e integral do
contrato, apés o recebimento definitivo da obra.

55 _ Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos danos e
prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia da execucao
da obra.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial do
Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugéo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro que
integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusao do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE
concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos assim
consignados:

Dotagao: Ficha: Fonte de Recursos:
02.09.20.26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 467 1.500/2.701

CLAUSULA VIl - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco total de R$ 79.500,01
(setenta e nove mil, quinhentos reais e um centavo) de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em
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8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas com mao-de-
obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigacoes trabalhistas, civis € previdenciarias,

transporte, alimentagao, ferramentas, equipamentos, madquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
entre outros.

8.2 - Os pregos contratados s30 fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data do
inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipoteses previstas no artigo 124, 1l, “d", da Lei 14.133/21, proceder-se-

4 ao reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa € formal solicitagdo fundamentada do
contratado.

8.2.2 — N3o sera concedido reequilibrio de pre¢os de itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipétese. O reequilibrio de precos sera apenas dos itens a serem executados na data da solicitacao.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade da mesma.
E que esta hipotese ndo caracteriza a alea econdmica extraordinaria e extracontratual exigida pelo art.
124, inciso I, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acoérddo TCU 2901/2020. Portanto, ndo é
fundamento para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S pregos
contratados poderdo ser reajustados com base na variagdo dos indicadores utilizados no orcamento
base da presente licitacdo.

8.3.1 — O reajuste de pregos somente podera ser concedido apds o décimo segundo més de vigéncia
contratual e, também: n&o incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma hipotese; tera
como base de incidéncia da data da apresentagédo da proposta de pregos neste licitagdo; caso tenha sido
deferido reequilibrio de pregos no periodo, para o reajuste de pregos serdo compensados dos percentuais
de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera contada a partir
da data limite para apresentagao da proposta de precos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas ainda
nao executadas do contrato — saldo contratual - 0s pregos poderdo ser reajustados com base na variagao
de indices oficiais de precos que guardem a maior correlagao possivel com o segmento econdmico em
que estejam inseridos tais insumos, pesquisas de precos de mercado ou de pregos contratados por

outros orgdos e entidades da Administragao Publica, de modo a garantir a manutengéo dos pregos de
mercado.

CLAUSULA IX —- DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicao dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o a apreciagao da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Esta equipe,
apds anélise e aprovagao do Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais, enviando Relatério
Conclusivo & Fiscalizagéo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, em acordando com os dados e informacgoes apresentados, atestara a execugéo dos
servicos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos seréo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis apds o atesto da Nota
Fiscal pela Fiscalizag&o da CONTRATANTE.

921 — As faturas deverao ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausula \‘\X

9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.
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b) Na fatura, com raz3o social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a documentagao
apresentada para a habilitagéo na pertinente Concorréncia Eletrnica, devera, obrigatoriamente, constar

o nome e numero do banco, o nome € nimero da agéncia, e o0 numero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do primeiro
faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de
empregados — RE. (quando for 0 caso).

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao dele, seja
qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecerd, em hipétese alguma, a sua
solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducdes ou
modificacées do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos precos
unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de n&o ser possivel sua aplicagéo, esse
valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo
com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o BDI! indicado na proposta da
licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracéo central, beneficio,
lucro e demais encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipotese de néo ser possivel a aplicagao dos pregos unitarios da planilha orgamentaria nem a
apropriagdo de custos, 0s acréscimos e/ou modificacoes e possiveis aditivos serdo objeto de orgamento a
ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagdo da CONTRATANTE. Também nessa hipétese
sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do item 4.4.4,
deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGCOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no 140, inciso |, alinea "a", da
Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de
igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responséavel Técnico da
Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagéo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisorio, encaminhando-0 a
CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da
Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s podera ocorrer s satisfeitas as seguintes condigoes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra;

Y

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagoes referentes a redugdes, acréscimos e modificacoes;

de 16
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c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas
da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo com
o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias apds o recebimento
provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacoes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes a
defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagodes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios
ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execugdo do objeto,
ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) "As built" da obra, & demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidoes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer acoes judiciais por prejuizos causados
a terceiros.

1024 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo namero de vias, assinado €
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para 0 recebimento provisério.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a CONTRATADA 2 penalidade de multa,
a ser recolhida, conforme o caso, nNo prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagéo do ato,
apos regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla
defesa e exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:

1111 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagéo de multa moratéria diaria de 0,01%
(um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclus3o da obra ensejara aplicagéo de multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigagéo em
atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejaré a aplicagéo de multa moratéria diéria de
0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por
dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no
Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacao, pelo ndo cumprimento de obrigacéo
acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimagéao do ato;
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11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre
o valor total do contrato, no caso de n&o-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o0 prazo da sancdo aplicada com base no
subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente empregado na
execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada
essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagédo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo referido
na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagoes estabelecidas nos subitens 26 e 2.9 ou das
vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na proposta
comercial da CONTRATADA.

114 — Na aplicagdo das sangbes previstas neste contraio a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0S antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispbe o artigo 156,
"caput", da Lein° 14.133/21.

CLAUSULA Xl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n® 14.133/21, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publicagéo no Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Piracema, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razao de:

12.1.1 — Préatica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e
12.1.2 — Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.2 — As sangOes de adverténcia, suspensao temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de
contratar com a Administragéo, € declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderao  ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA \&\y«
16
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131 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para 0s débitos fiscais e de
juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sancgdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia,
multa e suspens&o, cabera recurso, N0 prazo de 15 (quinze) dias uteis da intimagao do ato, ao Presidente

que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do
recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Piracema
ou encaminhados através de mail licitacio@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez € seguranca do objeto ora contratado, assim em razao
dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro
de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituigdo de pegas ou materiais, transporte e hospedagem.
15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao da obra,
ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

1522 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem COmMoO por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a m3o-de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas € previdenciarias, transporte, alimentagéo,
ferramentas, equipamentos, maguinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, ligagoes provisorias,
entre outros, decorrentes e necessarios a execugéo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, néo relacionados com a seguranga € solidez
da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, @ contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil
constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao do dano.

15.3 — O prazo para reparagéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigoes, ressalvadas as hipoteses do
subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

% < @%ii % @ Ay
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CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus

empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execugao do
objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre O presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XViI - DA EQUIPE TECNICA

47 1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Alexandre Santos de Andrade, residente em
Rua Mato Grosso, n° 951, Santa Efigénia, Lagoa da Prata/MG, 35.590-000, CREA-MG 167932/D e CPF
n° 092.381.476-04, como responsavel técnico pela execugé@o da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias Uteis,
a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente” ou “Arquiteto e
Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela
coordenagao diaria dos Servigos.

17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicao do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIil - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagéo por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigao especifica para tal, os quais terdo livre
acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agdo de orientagdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagéo de que trata 0 item anterior sera exercida no interesse da Administragéo e nao exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria,;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis com a
obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos
servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, 0S mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem 0nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito & dilagéo dos prazos parciais
previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato,
serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias, conclusao e inicio
de etapas, atividades em execucao formais, solicitagdes e informagoes diversas que a critério das partes
devam ser objeto de registro. (quando for o caso)

PIE:




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
|icitacao@piracema.mq.qov.br site: Wwww.piracema.mg.gov.br

R s A T
TE Pt g

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um)a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de cada

pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, 0 referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes € providéncias queé ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizaggo da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas
convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 124 da Lei n° 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste

Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte € cinco por cento), conforme
disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios; €

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
"ajustado, aplicar-se-a 0s critérios previstos nos subitens 9.2.6 € 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragoes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser
pago pelos servicos sofrera a diminuigao correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragao contratual, para fins de observancia da limitagéo a que s€ refere o
item 19.2 desta Clausula, as alteracoes empreendidas no projeto que ndo redundarem aumento ou
diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previsdo do subitem
4 4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, s€ 2 CONTRATADA ja houver adquirido 0s materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 08
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisigao regularmente comprovados
e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressdo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas € determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esteja
subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que s€ refere o Contrato,
podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao. \[\,D R
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20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos
155 a 158 da Lei n° 14.133/21.

2111 — Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato poderé ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no artigo 155
da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sanc¢des
previstas em Lei:

a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que sé encontrar, por ato proprio da
Administracao;

a.2) Ocupagdo e utilizagéo do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n°
14.133/21;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas €
indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retengao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao.

b) A aplicagao das medidas previstas nas alineas “a.1)’ e “a2)’ anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou 20 Servico por execugao direta ou indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperacao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)" anterior, O ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragédo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacéo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

CLAUSULA XXil - DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugado da obrigagéo da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela
Administragéo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela devidos, de acordo
com a previsdo do artigo 139, inciso lll, da Lei n® 14.133/21.

222 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancoes previstas na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XXill - DAS DISPOSIGOES FINAIS \I\/D
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23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo qualquer
obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corregao monetaria.

23.2 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura Municipal de
Piracema na internet e divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento € O memorial descritivo, prevaleceré o]
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida por
similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos |, Il e lll da Concorréncia
Eletrénica n.° 001/2025.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n° 14.133/21.

23.7 - Os casos OmMissos serdo dirimidos, com observancia da legislagao regedora, em especial a Lei
Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

241 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas € acertadas, firmam as partes o) presente instrumento em 03 (trés) vias de
igual teor, forma € data. P

Piracema/MG, 29 de Maio de 2025.

e -

L' S'GUSTAVO CUNHA GRECO
CHF: 108.283.726-16
FISCAL DO CONTRATO

o

THAIRINE EDUARDA OLIVEIRA
CPF: 114.226.716-40
GESTORA DO CONTRATO
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