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Publicado no Diario Oficial do dia [ /2025.

Responsz’we\: //

CONTRATANTE:

PREFE\TURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito publico, CNPJ:
17.980.392/0001—03 com sede na, situada na Praca José Ribeiro de Assis, ne. 42, centro,
nesta cidade, neste ato representado pelo prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de
|dentidade n.’ MG—9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, prasileiro, residente € domiciliado a
Rua Ouro Preto, n° 140, Apto. 301, Bairro Centro, PiracemalMG denominado

CONTRAT ANTE.

CONTRATADO(A):

ADC CONSTRUCOES E PAVlMENTACOES LTDA, pessoa ]uridica de direito pr'\vado, com
sede na Rua Joao Morato de Faria, n® 172, Bairro Centro Divinépol‘\s/MG, CEP: 35.500—615,
inscrita nO CNPJ sob 0 n.2 51 .773.637/0001-51, neste ato representado por seu representante
legal SR. ANDERSON DIONIZ DE CARVALHO, CPF: 014.782.886—47 e RG 11202527
SSP/MG, neste ato designado como CONTRATADO.

As partes acima qual'\ficadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
o_r'lundo do Processo Licitatério n° 08712025, modalidade Concorréncia eletronica n° 002/2025,
tipo menor prego, com regime de execugao indireta, estando de acordo com O edital de
Licitagao respectivo & com a proposta da licitante vencedora, segundo O qué dispode a Lei n®

14.133/21, sujeitando-se s partes as determinagoes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria direito civil.

CLAUSULA 1 -DO OBJETO

; CONTRATAC[\O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
CALCAMENTO EM ALVENARIA PO}.IEDRICA NA ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO
POVOADO DO TATU NO M ipl0 DE PIRACEMA-MG, ( DA REGIAO SUDESTE,

/
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CONFORME AS ESPECIFICACOES DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA, conforme
anexos deste edital, incluindo o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste
instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execug&o do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apos a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciacdo da execugdo da obra, tais como: apresentacao do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentaca@o de
toda a documentacdo legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscricdo da obra nos 6rgaos competentes, alvara de construgdo e outros que a Lei exigir e a
prestacéo das garantias contratuais.

b) apds a concluséo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem de
Servigo, determinando o inicio da execugdo da obra, de acordo com 0O cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execucao da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Gtil apds o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il — DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com 0 prego, prazo € demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricoes €
especificagbes constantes dos PROJETOS BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE
CONTRATO, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se os trabalhos 3s Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigacdo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO.

22 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servicos
contratados, de acordo com O Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas €
movimentacéo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2 2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2 2 2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagédo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagoes capacitadas para
este fim.

2.3 — A CONTRATADA n&o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisédo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.
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24 — A CONTRATADA devera arcar com O énus de eventuais adaptagdes, em €aso de
possiveis omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que & considerada altamente especializada na
obra e servicos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todas as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou
incorporados ao imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou
impliquem em alteragéo qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicbes e
remogbes necessarias, recomposigbes de fora das especificagbes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2 6.1 — Providenciar o registro do Contrato € da respectiva Anotagéo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apés a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigéo da obra junto aos 6rgaos e reparticbes competentes, sem
énus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas € franquias necessarias a perfeita consecugao dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas € dentre outros;

2 6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

266 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diério de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagdes técnicas, inicio € término dos servigos, condigoes meteorolégicas e
demais informacdes que se fagcam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicacdes futuras; (quando for o caso).

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucgdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE; (quando for o caso).
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b) Qualquer alteracédo na composicdo da equipe elencada na Declaragcdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a analise
e aprovagéo prévia do Corpo Técnico da CONTRATANTE;

2 6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
(quando for o caso).

2 6.8 — Atualizar, constantemente, 0s projetos durante a execucao da obra com vistas ao "as
built"; (quando for o caso).

26.9 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos 0S
recursos materiais necessarios a execucdo dos servicos;

2 6.10 — Fornecer nome completo & numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugéo dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitagao profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagéo de crachas;

2 6.12 — Obedecer estritamente a legislag&o trabalhista e previdenciaria;

2 6.13 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes 3 Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalacdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigoes € Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da
Construcéo) e NR 24 (Condiges Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2 6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execucao
de Obras em Servigos de Construcao);

2 6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecao Individual — EPle
Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2 6.16 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2 6.17 — Responsabilizar-se pela execucao, coordenacao e orientagcdo geral nos célculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicao ou danificagao da obra em construgdo, até definitiva
aceitacéo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizacbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica.

2 6.19 — Contratar e manter, durante 0 prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios € empregados em servigo, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras; (quando for o caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais
de fiscalizagdo e licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
diseivlina ou ao interesse do Servigo;-
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2622 — Remover a totalidade do entulno e materiais nao utilizados na execugdo dos
servicos, durante a integral execugéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2 6.23 — Realizar todos os ensaios € testes, envolvendo a completude de todos 0s Servigos
envolvidos na obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para
a obra, objeto da presente contratacdo, destacando 0 pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentacdo de
cobranca mensal; (quando for o caso).

2.6.25 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagéo do documento de cobranca mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo; (quando for o caso).

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgoes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta
ao servico, greve ou demissao de empregados;

26.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugéo da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built'" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
6rgaos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovagao, autorizagdo, registro € recolhimento de taxas e emolumentos.,
referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 e 2.6.3;

2 6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante 0s prazos consignados neste Contrato,
dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios
fornecidos ou incorporados ao imovel;

a)A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas
e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, magquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicao
de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado 0 UsO
inadequado por parte do usuario.

27 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas €
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
CONTRATANTE, de obrigagao resultante da execugéo deste Contrato.

2 8 — E vedado @8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagao da
CONTRATANTE;
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2 8.3 — E vedada a subcontratagéo total dos servicos objeto desta Concorréncia Eletrénica,
sendo permitida a subcontratacéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagdo técnica,
que ndo poderao ser subcontratadas.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragéo que possa comprometer a manutengao do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir 0
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagao dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos Servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugdo dos Servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

321 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizaco n&o logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcéo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia util apoés o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se 0O
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacéo assumida no item 3.1.2.

43 — No cdémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execucao dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso €
prejudicial a regular execugdo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a
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que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execucéo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

432 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria @ comprovagéo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

433 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que sé verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4 41 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

443 — alteracdo do objeto para sua melhor adequag&o técnica, com 0O consequente
realinhamento de etapas;

4 4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

51 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de
CONCORRENCIA ELETRONICA, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$
5.699,50 (cinco mil, seiscentos e noventa e nova reais e cinquenta centavos) sera atualizavel
da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n° 14.133/21. A garantia
sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se O direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregcdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, atraves de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA n&o
atender as suas determinagoes. Caso a garantia nao se mostre suficiente, a diferenca sera
descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-sé 0O direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicées e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

52 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipoteses, proporgao de 5% (cinco por cento) sobre
o valor atualizado do contrato.

53 — No caso de rescisao contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
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indenizacdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 139, inciso [Il, da Lei n°
14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apés 0 cumprimento fiel e
integral do contrato, ap6s o recebimento definitivo da obra.

55 — Em caso de sinistros nao cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugao da obra.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA ViI - DA DOTAGAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

71 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos
assim consignados:

Dotagdo Orgamentaria Ficha: Fonte de Recurso:
02.09.20.26.782.2601.1 024.4.4.90.51.00 467 1.710.000.3210

CLAUSULA Vil - DO PREGO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8 1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de
R$ 113.990,00 (cento e treze mil, novecentos e noventa reais) de acordo com O Cronograma
Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos 0s encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os pregos contratados s3o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da
data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipéteses previstas no artigo 124, 1l, “d", da Lei 14.133/21,
proceder-se-a ao reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa € formal solicitagao
fundamentada do contratado.

8.2.2 — N&o sera concedido reequilibrio de pregos de itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipotese. O reequilibrio de pregos sera apenas dos itens a serem executados na

data da solicitagao.
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8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, é de inteira responsabilidade
da mesma. E que esta hipotese _nao caracteriza_a alea econdmica extraordinaria e
extracontratual_exigida pelo art. 124, inciso_ll, alinea “d”. da Lei 14.133/21, na forma_do
acordao TCU 2901/2020. Portanto, ndo é fundamento para pedido de reequilibrio econdmico-
financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S
pregos contratados poderéo ser reajustados com base na variagéo dos indicadores utilizados
no orcamento base da presente licitacdo.

8.3.1 — O reajuste de precos somente podera ser concedido apos o décimo segundo més de
vigéncia contratual e, também: n&o incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em
nenhuma hipotese; tera como base de incidéncia da data da apresentagéo da proposta de
pregos neste licitag&o; caso tenha sido deferido reequilibrio de precos no periodo, para O
reajuste de precos serdo compensados dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3° §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentacao da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda nao executadas do contrato — saldo contratual - 0s pregos poderéo ser
reajustados com base na variacdo de indices oficiais de pregos que guardem a maior
correlagdo possivel com 0 segmento econdémico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros 6rgaos e entidades da
Administragéo Publica, de modo a garantir a manutengado dos precos de mercado.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

91 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o & apreciagao da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, ap6s analise e aprovagdo do Relatério, autorizard a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias Uuteis. A Fiscalizagéo da CONTRATANTE, em acordando com os dados €
informacdes apresentados, atestara a execugédo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues Nno Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, 0 pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacao apresentada para a habilitacdo na pertinente Concorréncia Eletronica, devera,
obrigatoriamente, constar 0 nome e numero do banco, o nome € numero da agéncia, € 0
namero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagéo
do primeiro faturamento 0s comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra
no INSS, e relagéo de empregados — RE. (quando for o caso).
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92.3 — E defeso @ CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagoes do projeto seréao previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagéo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos
pregos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nado ser possivel
sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com 0 estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragao local.

927 — Na hipotese de nao ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, 0s acréscimos eflou modificagoes € possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDL.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no 140, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por
representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagédo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-0 a CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer seé satisfeitas as seguintes condicées:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medicoes e/ou apropriagées referentes a redugdes, acréscimos e
modificagées;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizara o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pelgZontratada.

10
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10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta)
dias ap6s o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE,
referentes a defeitos ou imperfeicoes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes
a execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com O Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, & demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que n&o pesam sobre a obra quaisquer agoes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento
provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

111 - O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimagao do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagao de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagéo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagédo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagéo de multa moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a préevia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia,

11
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11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigago, pelo ndo cumprimento
de obrigagdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo méximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensado temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragéo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem 0S motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentagéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa s€ a substituicdo n&o ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagéo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa sé a medida nao se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagbes estabelecidas nos subitens 2.6 € 29o0u
das vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sancgbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como O0S antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 156, "caput’, da Lei n° 14.133/21.

CLAUSULA XIl — OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagéo no Diario Oficial Prefeitura Municipal de Piracema, as
tas nos subitens 11.2.5 € 11.2.6, e zao de:

sancgdes previ
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12.1.1 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e
12.1.2 — Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

122 — As sancdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracéo, e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xill - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n&o recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias uteis da
intimacao do ato, ao Presidente que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail Iicitacéo@piracema.mq.qov.br.

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagéo do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao
da obra, ainda que depositados no canteiro de-ebras, até o Recebimento Provisoério do objeto;

%/ o g
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15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

1523 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas € previdenciarias, transporte,
alimentagao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligagbes provisorias, entre outros, decorrentes € necessarios a €execugao do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicoes verificados no objeto, nao relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicoes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI-DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patrimoénio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugado do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre O
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos € prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, SR. RINALDO HENRIQUE JESUINO,
residente na Rua Bananal, n°® 557, Bairro Vila Belo Horizonte, Divinépolis/MG, CREA/CAU n°
100165-D e CPF n° 057.121.746-00, como responsavel técnico pela execugdo da obra
constante deste contrato

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez)
dias uteis, a contar da assinatura do contrato, 0 qual sera denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto € Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagao diaria dos servigos.

17.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida a apreciagao do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicao do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as

justificativas apresentadas. 7
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CLAUSULA XVIll - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagéo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicéo especifica para tal, os
quais teréo livre acesso € autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracé@o
e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizag@o tera poderes para:

a) sustar 0s Servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos néo aceitos pela Fiscalizacado, 0S
mesmos deveréo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 0nus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execucéo formais, solicitagbes €
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro. (quando for o

caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, € rubricadas pela
Fiscalizagéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario @ Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, © referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagéo da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adog&o das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 124 da Lein° 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 125, da Lein.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, 0s

acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e
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19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a 0s critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, 0 preco
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigao correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alterac&o contratual, para fins de observancia da limitagéo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminui¢ao do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuarao o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previséo do subitem 4 4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido o0s
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes n&o puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, 0s MesmMOS deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisigéo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizag&o por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato poderé ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia
e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, 0 cronograma de
execugéo sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecugdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 155 a 158 da Lein® 14.133/21.

2111 — Os casos de rescisao contratual seréo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no
artigo 155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de
30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancdes previstas em Lei:

a.1) Assuncao imediata do objeto do Contrato, i

proprio da Admini acao; /
AW

stado e local em que sé encontrar, por ato
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a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
104, inciso V, da Lein® 14.133/21,

a.3) Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragao, € dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragéo.

b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao Servico por execucao direta ou
indireta.

c) E permitido a Administracéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir 0 controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragéo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a mateéria.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagé@o escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecucgdo da obrigagao da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacoes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 139, inciso I, da Lei n°
14.133/21.

222 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancbes previstas na Lei n°
14.133/21.

CLAUSULA XXIil - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liqguidacao
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
correcdo monetaria.

232 — Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura
Municipal de Piracema na internet e divulgagdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23 4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.
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23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos |, Il e
Il da Concorréncia Eletrénica n° 002/2025.

236 - O presente contrato reger-se-a4 pelas seguintes normas legais: Lei Federal n°
14.133/21.

237 - Os casos OMissOs Serao dirimidos, com observancia da legislagdo regedora, em
especial a Lei Federal n° 14.133/21.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

241 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24 .2 - E, por estarem justas e acertadas firmam as pgrtes o presente instrumento em 03 (trés)
vias de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 29 de Julho de 2025.
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