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CONTRATO ADMINISTRATIVO n.° 033/2017

PROCESSO LICITATORIO N.° 019/2017
TOMADA DE PREGO N° 002/2017

Dotagao orgamentaria: 02.09.30-15.452.2601.1027-4.4.90.51.00 Ficha 506
Fonte de recursos financeiros: 1.00e 1.24
Gestor deste contrato: Ceci de Carvalho Vasconcelos

veclae Lalva Y e ————

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, com sede da Prefeitura localizada & Praga José Ribeiro de Assis, n.% 42,
Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal Antonio Osmar
da Silva CPF: 129.099.986-49, Cl: M-677.208 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado @ Rua Geraldo Tiano, 64, Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000,
doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADA

CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI EPP, CNPJ n° 07.681.483/0001-86,
localizada Rua dos Caetés, n° 285. sala 01, Nossa Senhora Aparecida, Passos/MG, 37.901-
502 neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Jodo Murilo de
Siqueira Cardoso, CPF: 060.749.906-03 e RG n.° MG-1.599.432, residente e domiciliado a
Rua Deputado Lourengo de Andrade, n.° 222 — Centro - Passos/MG, 37.901-502 doravante
denominado CONTRATADA, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteracoes
introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam O presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n° 019/2017, modalidade Tomada de Prego n° 002/2017, tipo
menor prego GLOBAL, com regime de execugao indireta, estando de acordo com 0 edital de
Licitacdo respectivo & com 2 proposta da licitante vencedora, segundo 0 que dispoe a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil. /

CLAUSULA | - DO OBJETO

11 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA COM INSTALACAO DE
12 (DOZE) POSTES E 01 (UM) TRANSFORMADOR 45 KVA EM E_)IVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE PIRACEMA/MG EM ATENDIMENTO AO CONVENIO DE SAIDA N°
1491001142/2016 QUE ENTRE s/ CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMEDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E O MUNICIPIO DE

PIRACEMA/MG.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo a0 edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo 'gom 0 prego, pPrago e demais
condicées estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como na escricoes e ecificactes
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constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagéo a Clausula IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

22 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis @ boa execugao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas €
movimentacéo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, nao sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2 2 1 — Deverdo ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

2 2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2 3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescis&o contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre 0 Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que & considerada altamente especializada na
obra e servigos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que néo representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteragao
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, 4 Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagtes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e
remogoes necessarias, recomposigdes de fora das especificacoes ou com vicios elou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIIl deste Contrato.

26 — A CONTRATADA se obriga a:

26.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacao de Responsabilidade

Técnica — ART junto ao CREA e demais orgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias apos a data

de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6énus para a

CONTRATANTE;

2 8.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgaos e repartigbes competentes, sem onus .

paraa CONTRATANTE;

2 6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em

observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,

sem 6nus para a CONTRATANTE;

2 6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de

terceiros, inclusive obrigagoes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,

alimentacgao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, se Juros, licencas e dentre oytros: //ﬁ
15
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2 6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2 6.7 - Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritorio para
fiscalizacéo e escritorio para administracdo, e todas as ligagoes provisorias, mantendo-0s em
perfeito estado de funcionamento e conservagéo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalacoes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

268 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decistes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre 0 andamento dos trabalhos,
relacionando indicacdes técnicas, inicio e tarmino dos servicos, condigdes meteorologicas e
demais informacdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagées futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugao dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizacgo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragéo na composigao da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagéo previa
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar 0s servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2 6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo,

26.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execucao da obra com
vistas ao "as built";

26.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos 0s
recursos materiais necessarios a execucao dos servicos;

25.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagao profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
2.6.13 — Manter todos 0s profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagéo de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente a legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2 6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho €
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalacbes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigoes & Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcao) e NR 24 (Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2616 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Tecnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugao
de Obras em Servicos de Construgao),

2 §.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EPl e
Equipamento de Protegao Coletiva — EPC, conforme legisiagéo de regéncia;

5 6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo T a legislacao vigente:

S,
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2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenacgéo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

26.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagéo da obra em construcdo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes gue possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2 6.21 — Contratar @ manter, durante o prazo de execucgdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigco, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2 .22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos orgaos locais de
fiscalizacéo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico,

26.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc,,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2 §.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais nao utilizados na execugéo dos SEervigos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras;

2 6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratacdo, destacando 0 pessoal administrativo dagueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacéo da documentagéo de
cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacao do documento de cobranca mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS's distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2 6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgoes, seja por motivo de farias, descanso semanal, falta ao
servico, greve ou demissao de empregados;

26.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugéo da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, “as built"
dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos orgaocs
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovagdo, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 e 2.6.3,

7 6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante 0s prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas €
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imoyel;

.

demais acessorios, porventura fornecidos ou inc6\rpora os ao imovel; €

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garankg de qualquer equipamento, maguinas e
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b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicéo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado 0 uso
inadequado por parte do usuario.

27 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagao resultante da execucdo deste Contrato.
2.8 — E vedado @ CONTRATADA:

2 8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

282 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagao da
CONTRATANTE;

2 8.3 — E vedada a subcontratago total dos servicos objeto deste contrato.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagées assumidas neste Contrato, todas as condicbes de
habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragao que possa comprometer a manutencao do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

31 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

312 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugéo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos €
apontamentos necessarios a execugéo dos servigos.

3 1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualguer outra informacéo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo ndo logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

33 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas I1X e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

41 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia atil apos o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

472 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra. n

421 — A Ordem de Servico seré emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,

a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigé\(;"égo assumida no item 3.1.2. /{ﬁ’

X
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43 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugao dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso €
prejudicial a regular execucao deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execugédo do contrato, ou previsivel, porem
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4732 — Cabera exclusivamente @ CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4 4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos guando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4 4 2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4473 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4 4 4 — adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUCAO

51 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
(Fianga Bancaria), com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$4.004.00 (quatro mil e
quatro reais) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da
Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada apos o cumprimento fiel e integral deste Contrato.
51.1 - A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corngir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem Vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagdo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender
as suas determinacgbes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia nao se mostre
suficiente, a diferenga sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-sé O direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos @ CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacao das
contribuigdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

51.3 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

Pagina 6 de 15
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6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicag&o no Diario Oficial
do Estado de Minas Gerais e/ou no Quadro de Avisos no rol da Prefeitura Municipal, conforme
Lei Municipal n.° 904/2001, e encerrar-se-a no dia 31/12/2017.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusédo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacéo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos
assim consignados:

Dotagao Orgamentaria: 02.09.30-15.452.2601.1027-4.4.90.51.00 Ficha 506
Fontes de Recurso: 1.00 e 1.24

711 Nota de autorizagéo de fornecimento NAFs n° 413 e 414, de 22/05/2017 a qual sera
oportunamente reforcada; e, para 0s exercicios subsequentes, a conta de dotacbes proprias
para atender despesas de mesma natureza.

CLAUSULA Vil - DO PREGO

8 1 — A CONTRATADA realizaréa a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global de
R$80.080,00 (oitenta mil e oitenta reais), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em
anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas
com méao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagao, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicao dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagao da Equipe de Fiscalizacédo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagao do Relatorio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagao da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com 0S dados e
informacoes apresentados, atestara a execucdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante depoésito bancario & em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE.

921 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE. \
a) Caso seja constatada alguma incorregao, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Preco, devera,
obrigatoriamente, constar 0 nome € numero do banco, 0 nome € numero da agéncia, € O
numero da conta corrente da CONTRATADA. v

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, ate a data de apresentacac
do primeiro faturamento, as apolices de seguro dé\\r,esponsabilidade civil, bem como 0s

\\ N '
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comprovantes de registro da obra no CREA/MG. matricula da obra no INSS, e relagéo de
empregados — RE.

92.3 - E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera, em
hipotese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contra idas em razéo deste
Contrato.

924 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 4 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacéo dos
precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de n&o ser possivel
sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com 0 estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracao central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragao local.

927 — Na hipotese de nao ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagcéo de custos, 0S acréscimos elou modificagdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacgéo da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

1011 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigbes:
a) realizagéo de todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s servicos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medicbes e/ou apropriagoes referentes a reducdes, acréscimos e ¥
modificacoes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra.€ servicos contratados seré lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b"\da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apés o recebimento provisério, referido no item 10.\‘1\\anterior. desde que satisfeitas as

seguintes condicoes: \ \
\‘\ %/P Pagina 8 de 15
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10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeigoes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacgoes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operérios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, € demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

¢) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que n&o pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

111 — O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimacao do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados 0s
seguintes critérios:
11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacéo de multa moratdria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;
11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagao de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagdo em atraso;
11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagao de muita moratoria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA,;
11.2 - Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:
11.2.1 — Adverténcia;
11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagéo do ato;
11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de
obrigag&o acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacao do ato;
11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";
11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administracéo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
enquanto perdurarem OS motivos determinantes da pgpigéo ou até que seja promovida a
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre

\
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que a CONTRATADA ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principaimente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 - recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — n&o apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

113.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

1136 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execugao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo n&o ocorrer N0 prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

1137 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacao da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se€ a medida ndo se efetivar tambem
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim o0s prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagéo das sangoes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0S antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput', da Lein® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 - De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicag&o no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenagao definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacao e
impedimento de contratar com a Administracgo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Publica poderdo ser aplicadas a4 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néao recolher a multa junto a instituigao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os deébitos fiscais e de juros moratoros de 1% (um por cento) ao mes, ]

calculados sobre o valor da multa.
W\
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14.1 — Da aplicagdo das sangées definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacao
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
lteis, contado do recebimento do recurso.

14.1 1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagé&o do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

151 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderéa pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razao dos materiais, cOmMo do solo, consoante estabelece o artigo 61 8 do
Cédigo Civil.

151 1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicao de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos & EeXecucao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material. tributos, servicos de terceiros, obrigacbes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, Seguros, licengas, copias dos projetos,
ligacdes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicoes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeiges, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI-DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou

material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a

terceiros, quando da execugéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos 0s projetos & Servigos mencionados em qualquer documento que integre o©

presente Contrato seréo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se /j

responsabiliza, tambem, pelos riscos e prejuizos advilj'd_‘os de casos fortuitos. /
. N

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA \ :

\ } Pagina 11 de 15

N y )
N Y o



t PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
{"‘-.

ff } Assessoria Municipal de Licitagao

! Praca José Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro - CEP. 35.536-000
B e Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
Ixcitacao@glracema.mu.qov.br site; www piracema.mg.gov.br

171 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Eletricista, Sr. Marcelo de Padua Queiroz,
residente e domiciliado a Rua Sao Paulo, n.° 750, Apto B, CREA MG n.° 7941 6/D e CPF/MF
n° 031.030.786-41, como responsavel técnico pela execugao dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designard Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos servigos.
17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida & apreciacéo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Tecnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucdo do Contrato seré objeto de acompanhamento, fiscalizacao e avaliagao por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribui¢ao especifica para tal, os
quais terao livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientagédo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracao e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:

a) sustar 0s servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre gue considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos nao aceitos pela Fiscalizagao, 0s mesmos deverao ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagédo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato. serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
acorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execugéo formais, solicitacdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente. todas as suas paginas serao numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotacdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle € arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, 0 referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18 3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacao
da CONTRATANTE devergo ser solicitadas aos seus superiores em tempo habil para a adocgéao
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19 1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateraimente, Qu por acordo entre as partes, y 7

casos previstos no artigo 65 da Lei n°® 8.666/93. N \\ Iﬂ/
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19.2 — No interesse da Administragao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

1921 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0s
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acrescimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19 4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicao correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteraga@o contratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracées empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusao dos servicos contratados, conforme
previsao do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, s€ a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes néo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, 0S MesMoOs deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagao por

outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.
CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administrac&o.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagao ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio € a ampla defesa.

21 2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos Casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisao acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancoes previstas em Lei:

a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administrag&o;

a.2) Ocupagéo e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n°® 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimen?q da Administracéo, e dos valores da?/
multas e indenizacoes a ela devidos; -
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a.4) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicacéo das medidas previstas nas alineas “a.1)" e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucdo direta ou
indireta.

¢) E permitido & Administracéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)" anterior, o ato devera ser precedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracéo da CONTRATANTE; ou, ainda

21 2.3 — Judicial, nos termos da legislag&o vigente sobre a matéria.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

24 4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lein’® 8.666/93, quando a rescisao ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xl a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21 4.1 — devolucao da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execucao do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugao da obrigagéo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacoes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso I, da Lei n®
8.666/93.

22 2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XXlil- DA PUBLICACAO

23.1. A eficacia do presente instrumento esta vinculada a publicacéo do extrato no quadro de
avisos da Prefeitura Municipal de Piracema (Lei Municipal 1.°904 de 21 de Agosto de 2001) e
no Diario Oficial do Municipio de Piracema (Lei Municipal n° 1.142 de 14/09/2012) no site
WWw . piracema.mg.qov.br, sendo esta de responsabilidade do contratante.

CLAUSULA XXIV — DAS DISPOSIGOES FINAIS

24 1 — Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao
qualguer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
correcéo monetaria.

24 2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispoe 0 artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.

24.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagéo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correr&o por conta da CQNTRATADA.

243 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento € 0 memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato. \)
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24.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

24 5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacéao constante dos Anexos |, Il e
IIl da Tomada de Preco n.° 002/2017.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

241 - Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 22 de Maio de 2017. )
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MUNICIPIO DE PIRACEMA

CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal: jo Osmar da Silva
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Representante Legal: Jodo Mutilolde Siqueira Cardoso
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