% PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

~<§?\\ Assessoria de Licitagdo
T\ Praca José Ribeiro de Assis, no 42 - Centro — CEP. 35.536-000
e Estado de Minas Gerais
' Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
iicilacao@mracema‘mq.qov,br site: www.piracema.mggov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO o5 | 2011

PROCESSO LICITATORIO N.° 041/2017
TOMADA DE PRECO N° 003/2017

Dotacgéao orgamentaria: 02.09.30-15.451 2601.1025-4.4.90.51.00 Ficha 500
Gestor deste contrato: Ceci de Carvalho Vasconcelos

CONTRAT’ANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praca José Ribeiro de Assis, ne 42, Centro,
Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal Anténio Osmar
da Silva, portador da carteira de Identidade n.” M-677.208 CPF:129.099.986-49,
residente e domiciliado a Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Piracema/MG, CEP 35.536-000,
doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

CONSTRUTORA INACIO NETO LTDA, CNPJ n° 02.200.752/0001-21, localizada a
Rua Olegario Reis Pinto, n485, Bairro Arthur Henrigque de Melo, Oliveira /MG, neste
instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Flavio Erich Ribeiro
Inacio, CPF: 908.804.806-10 e RG n.°MG-6-540.049 doravante denominado
CONTRATADO (A), de conformidade com a Lei Federal n® 8.666/93, com alteragdes
introduzidas pela Lei n° 8 883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam O presente
contrato oriundo do Processo Licitatorio n® 041/2017, modalidade Tomada de Preco n°
003/2017, tipo menor prego GLOBAL, com regime de execucéo indireta, estando de
acordo com o edital de Licitacao respectivo € com a proposta da licitante vencedora,
segundo o que dispoe a Lei n° 8 666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes
legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA1-DO OBJETO

11 — Contratagéo de Empresa Especializada para Execugdo de Pavimentacao
asfaltica de 1.997,50 m? em CBUQ e execugédo de 470,00 m de meio fio de
concreto e de 8,00 m de rede de drenagem pluvial com 02 (duas) bocas de lobo
em trecho da Rua do Contorno, Bairro Beija Flor em atendimento ao Convénio de
Saida n° 1491000328/2016 / SEGOV /| PADEM que entre si celebram O Estado de
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Governo € O Municipio
de Piracema/MG.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo € etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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21 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com O precgo, praz
demais condigdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes
especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo
e diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se 0S
trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao Brasileira d
Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagao a Clausula IX - DO PAGAMENTO
E REAJUSTAMENTO.

2 9 — Todos os materiais € equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servicos
contratados, de acordo com O Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao
ser de primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos
memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas,
descargas e movimentagao de materiais, suas respectivas perdas € estocagem, dentro
e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive 0s mal
executados, nao sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

221 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE as
amostras de todos 0s materiais a serem empregados nos servigos antes da sua
execugao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagoes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE julgar necessario,
a CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundagoes
capacitadas para este fim.

23 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para gqualquer operagao financeira, sob pena de
rescisao contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2 4 — A CONTRATADA devera arcar com 0 0nus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios elou defeitos resultantes do confronto entre 0
Projeto Executivo € 08 Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente
especializada na obra e servigos em guestdo, estando incluidas, no valor global da
proposta apresentada, eventuais complementagoes € acréscimos de materiais €
acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos €
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados @0 imovel, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteragdo qualitativa do
empreendimento.

95 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas
instalagoes e a todos 0 locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados
com o objeto desta contratagao, responsabilizando-se. sem qualquer onus adicional,
por todas as demolicdes €& remogoes necessarias, recomposigoes de fora das
especificagdes ou com vicios efou defeitos, regularmente apontadas como necessarias
pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste
Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:
261 - Providenciar © registro do Contrato |e da respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao CREA e tiemais 6rgaos envolvidos, em até
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10 (dez) dias apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas S
emolumentos, sem onus para a CONTRATANTE;
2 6.2 — Providenciar a inscrigao da obra junto aos 6rgaos e repartigdes competentes,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

26.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos
servicos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e
a seguranga publica, sem onus para a CONTRATANTE;

2 6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

265 — Arcar com as despesas concernentes a4 mao-de-obra, material, tributos,
servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias,
transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e
dentre outros,

2 8.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam
impostas a CONTRATANTE; : '

2 6.7 - Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depésitos, escritorio
para fiscalizagao e escritorio para administragao, e todas as ligagdes provisdrias,
mantendo-os em perfeito estado de funcionamento e conservagao, responsabilizando-
se pelo pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses Servigos pelas
concessionarias locais, inclusive  as provenientes ~ de  testes das
instalacbes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2 6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s),
com autonomia para tomar decisoes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo
livro “Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas,
por parte da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre 0
andamento dos trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos
servigos, condigoes meteorolégicas e demais informagdes que se fagam necessarias,
servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer
reivindicagdes futuras;

a)-A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela
execucao dos servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a
CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a
CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos
servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizacéo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Tecnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a
analise e aprovagéo prévia do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema-
MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos
pertinentes a obra.

2 6.9 — Manter na obra um jogo de p jetos atualizados para consulta a qualgyer
\
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2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execug&o da obra
com vistas ao "as built",

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

2 6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugao dos servigos, com coépia
dos comprovantes de habilitagao profissional, ate 24 (vinte e quatro) horas antes do
inicio da obra,;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados
e identificados, com utilizagao de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2615 — Obedecer estritamente as disposicoes atinentes & Saude, Higiene e
Seguranga do Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério
do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevencao de
Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecao Individual — EPI), NR 10
(Seguranga em Instalagdes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio
Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgao) e NR 24 (Condigoes Sanitarias e de
Conforto nos Locais de Trabalho);

26.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associagado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, principalmente a NBR-7678
(Seguranga na Execugéo de Obras em Servicos de Construgao);

2 6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegao Individual
— EPI e Equipamento de Protegao Coletiva — EPC. conforme legislagao de regéncia;

2 6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagao vigente;

26.19 — Responsabilizar-se pela execugao, coordenacdo e orientagdo geral nos
calculos e projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execuga@o da obra
e servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso
fortuito e por qualquer outra causa, a destruigao ou danificagdo da obra em construcgao,
até definitiva aceitagao dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que
possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a Clausula XV deste
Contrato;

2621 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de
acidentes do trabalho de todos os operarios € empregados em servigo, bem como
visitantes e fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagéo da
obra, conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos
érgaos locais de fiscalizagao e licenciamento;

26.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja
atuacdo, permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou
insatisfatorio a disciplina ou ao interesse do servigo;

2 6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra. sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,

resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canfeiro de obras; [7/

-
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2.6.25 — Remover a totalidade do entulho & materiais ndo utilizados na execugao dosg
servicos, durante a integral execucao da obra, devendo ser mantidas limpas todas as |
instalagdes do canteiro de obras,

2 6.26 — Realizar todos os ensaios € testes, envolvendo a completude de todos os
servigos envolvidos na obra, que deverao estar em perfeito estado de funcionamento,
nos termos da Clausula 10.1.2;

26.27 - Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mé&o-de-obra
alocada para a obra, objeto da presente contratagao, destacando o pessoal
administrativo daqueles que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de
apresentagao da documentagao de cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente
quitadas, vencidas ate a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal,
observando-se que deverao ser emitidas GPS's distintas, uma para o pessoal alocado
no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2 6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso
semanal, falta ao servigo, greve ou demissao de empregados;

2 6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia,
"as built' dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados
junto aos 0rgaos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad,
juntamente com um conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que
solicitados, os comprovantes de aprovagao, autorizagao, registro e recolhimento de
taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1,2.6.2e 2.6.3;

2 6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula
XV deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos,
méaquinas e demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas € acessérios incluird mao-de-obra €
substituicdo de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique
caracterizado 0 uso inadequado por parte do usuario.

27 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas €
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por Seu
pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar O objeto deste Contrato, razao pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagao resultante
da execugéo deste Contrato.

2 8 — E vedado 8 CONTRATADA:

281 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE,
durante a vigéncia do Contrato;

2 8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagao
da CONTRATANTE;

2 8.3 — E vedada a subcontratagao tal dos servicos objeto deste contrato.
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29-A QQNTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servigos, em
compatib|lldade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condicdes de
habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagao, devendo comunicar a CONTRATANTE,

imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengao do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de
sua Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir
o acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios & execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar 0os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo
estabelecidos neste Contrato.

32 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades
necessarias a boa execucao dos servigos deste Contrato, € designara representantes
para acompanhar o andamento dos servicos e dirimir eventuais dlvidas a ele
vinculadas.

321 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimird qualquer
duvida que a sua Equipe de Fiscalizagao n&o logre elidir, por intermédio da Prefeitura
Municipal de Piracema — MG.

33 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em fungdo do presente
Contrato estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com O cronograma
fisico-financeiro, a contar do primeiro dia til apos o recebimento da Ordem de Servico,
ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data
do recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato
configure retardamento injustificado para o inicio da obra. '

421 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigac&o assumida no item
312,

4.3 — No cdmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucdo dos servigos
contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como
danoso e prejudicial a regular execugao deste Contrato, s6 ira eximi-la da
responsabilidade contratual a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e
concluido que se tratava de fato impr visivel a alea contratual, dificultoso,& normal
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execucgao do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, -
de caso fortuito e forga maior.

432 — Caberd exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda
documentagdo necessaria a comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no
item anterior, a ser apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto
aos prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo,
portanto, a justificativa do atraso da obra devido ao nao cumprimento dos prazos de
entrega de materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

441 — falta de elementos técnicos para o infcio ou prosseguimento dos servigos
quando seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

442 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos
Servigos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagao técnica, com 0 consequente
realinhamento de etapas,

4 4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da
execugdo antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela
CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade
de tomada de prego, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$5.066,94
(Cinco mil sessenta e seis reais e noventa e quatro centavos) serd atualizavel da
mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A
garantia sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

511 — A CONTRATANTE reserva-se O direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover € substituir os
servicos e materiais que apresentarem Vicios, defeitos ou incorregdes nos termos
apontados pela sua Equipe de Fiscalizagao, atraveés de Relatério Circunstanciado,
sempre que a CONTRATADA nao atender as suas determinacdes, nos termos da
Clausula XVIII. Caso a garantia nao se mostre suficiente, a diferenca sera descontada
dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagao das
contribuicoes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

513 — A CONTRATANTE reserva-se€ o direito de exigir, da CONTRATADA a
atualizacao e/ou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da
mesma na proporgédo identica 2 da data da assinatura do presente Contrato, tendo
como base o indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual

principal. /
CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA / 2 oy
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6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no
Diario Oficial do Estado de Minas Gerais e/ou no Quadro de Avisos No rol da Prefeitura
Municipal, conforme Lei Municipal n.° 904/2001, e encerrar-se-a no dia 31/12/2017.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servigos obedecerao ao Cronograma
Fisico-financeiro que integra este Contrato. ,

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA
notificar a CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que 2 Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigbes de ser
recebida provisoriamente.

CLAUSULA Vil - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS - :

714 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdao atendidas com 0S
recursos assim consignados:

Dotagdo Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 Ficha 500

Fontes de Recurso. 1.00.00

7 1.1 Nota de autorizagao de fornecimento (NAF) n° 714 e 715, de 25/09/2017, a qual
sera oportunamente reforcada; e, para 0S exercicios subsequentes, a conta de
dotagdes proprias para atender despesas de mesma natureza

CLAUSULA Vil - DO PREGO

81 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego
global de R$101.338,86 (Cento e um mil trezentos e trinta e oito reais e oitenta e
seis centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

811 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos 0$ encargos €
despesas com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive
obrigacdes trabalhistas, civis e previdenciarias, transporte, alimentacao, ferramentas,
equipamentos, magquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicao dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-0 a apreciacao da Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagao do Relatério, autorizara a
emissao das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagao da CONTRATANTE, em
acordando com os dados € informagoes apresentados, atestara a execugdo dos
servigos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante deposito bancario e em parcelas
mensais, conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10
(dez) dias Uteis apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagao da CONTRATANTE.
0.2.1 — As faturas deveréo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria

da CONTRATANTE. : jf/
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a) Caso seja constatada alguma incorregcao, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Cléausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razao social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacao apresentada para a habilitagao na pertinente Tomada de Preco, devera,
obrigatoriamente, constar o nome € numero do banco, o nome e numero da agéncia, e
o numero da conta corrente da CONTRATADA.

922 — A CONTRATADA devera encaminhar @ CONTRATANTE, até a data de
apresentagao do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil,
bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no
INSS, e relagdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos
em razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao
reconhecera, em hipotese alguma, a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas
contraidas em razéo deste Contrato.

0.2.4 — Sé terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas
pelo Corpo Técnico da CONTRATANTE.

925 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de
acréscimos, redugdes ou modificacdes do projeto serdo previamente aprovados €
visados pela Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da
CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple 0
devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas
fiscais suplementares, apresentadas 2 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela
presente Clausula. _ .

9.26 — O valor das modificagées ou acréscimos, se houver, sera regulado pela
aplicagao dos pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade
de nao ser possivel sua aplicagao, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo
de material e mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no
mercado, incluidos encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante
sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragao central,
beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipotese de nao ser possivel a aplicagao dos pregos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagéo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes €
possiveis aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a
prévia aprovagao da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra
estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDL.

93 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, Nnos
termos do item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X-DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com ©
constante no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias
da comunicagéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo
Responsavel Técnico da Contratada. }
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10.1.1 — A Fiscalizagao da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisori
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias
cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisdrio s6 podera ocorrer s€ satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos 0s
servicos envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriagbes referentes a redugdes,
acréscimos e modificagdes;

c) Assessoria Teécnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o

levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela
Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera
lavrado de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "v" da Lein.° 8.666/93,
em 30 (trinta) dias apds o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde
que satisfeitas as seguintes condigdes.

10.2.1 - atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura
Municipal de Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeigoes verificadas em
qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operéarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais €
tributarios concernentes a execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de Servigos
empregados na edificagao,

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com O Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, € demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original;, & '

d) certidoes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para 0
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagao do ato, apos regular procedimento administrativo em
que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do
contraditorio, observados 0s seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio dg obra ensejara aplicagao de multa moratoria
diaria de 0,01% (um centésimo por cen 0), limitado a 5% (cinco por cento), sobre 0

valor total do contrato; | /(W
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11.1.2 — O atraso injustificado na conclusao da obra ensejara aplicagdo de multa
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total da obrigagao em atraso;
11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagéo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento),
sobre o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventuaimente, venha a
ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro apresentado pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, contados da intimacao do ato;

1123 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo nao
cumprimento de obrigagao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5%
(cinco por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao
disposto na Clausula 18.2.1, alinea “(b)"; ' -

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagao & impedimento de contratar
com a Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem oS motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos
resultantes, e apds decorrer o prazo da sancéo aplicada com base no subitem anterior.
11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estaréa sujeita
as penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 - recusa injustificada em assinar 0 contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — nao apresentagéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro,

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventuaimente
empregado na execugao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se€ a substituigo nao ocorrer no prazo
maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11 3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser réjeitado pela Equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior,;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagbes estabelecidas nos subitens 2.6 e
2.9 ou das vedacdes de que trata o subitem 2.8 deste contrato, bem assim 0s prazos
aqui estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sancQes previstas neste contrato a CONTRATANTE
considerara, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0s

\\
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antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as sua
justificativas, nos termos do que dispde o artigo 87, "caput', da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, as sangdes
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2 6 acima, em razédo de: 12.1.1 — Sofrer condenagao
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer
tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar 0s objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sancdes de adverténcia, suspenséo temporaria de participar em licitagéo e
impedimento de contratar com a Administracao, e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administragao Publica poderdo ser aplicadas a

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituigao financeira indicada
pela CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a
fazer jus, ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragao, ou cobrada judicialmente,
acrescida dos indices estabelecidos para 0s débitos fiscais e de juros moratérios de 1%
(um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangoes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes
a adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimacao do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisao, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura
Municipal de Piracema ou encaminhados atraves de e-malil
licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera
pedido de reconsideragao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da
intimagéo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento

Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto
ora contratado, assim em razéo dos ateriais, como do solo, consoante estabelece o

artigo 618 do Cadigo Civil. f/
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15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser
incluida no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo
Diretor Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE
no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

1512 — A garantia incluird méo-de-obra € substituicao de pegas ou materiais,
transporte e hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:!

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execugdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisorio do objeto;

1522 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem
como por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do
objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a méao-de
obra, material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias,
transporte, alimentagao, ferramentas, equipamentos, magquinarias, seguros, licencas,
copias dos projetos, ligagoes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a
execucéo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos € imperfei¢des verificados no objeto, nao relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos €asos de vicios
aparentes e de facil constatacao; ‘

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagao do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao do dano.
15.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas
as hipoteses do subitem 15.2 .4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou
a terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagédo do dano
causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre
o presente Contrato serao executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA,
que se responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.4 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil (is), Sr.(a) Thompson
Eudes Ramos Silva residente na Rua Paraguai;n®381;Bairro Vila
Nirmatele: Formiga/MG, CREA n.° 200149/D e CPF/MF n° 087.332.186-33, como
responsavel (is) técnico(s) pela execucdo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara genheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a
contar da assinatura do contrato, o qug| sera denominado “engenheiro responsavel” e
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que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela
coordenacdo diaria dos servigos.
17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituigao do(s) Responsavel (is) Técnico(s), por outro(s) de igual
ou superior capacitagao técnico-profissional, ~desde  que acolhidas pela
CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

181 — A execucdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagao €
avaliagdo por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigéo
especifica para tal, os quais terdo livre acesso € autoridade para exercer toda e
qualquer agao de orientacao geral e controle.

18.2 — A fiscalizagao de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administracdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar
a medida necessaria,

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos
compativeis com a obra a que se€ destina. No caso de material rejeitado, a
CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob
pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos nao
aceitos pela Fiscalizagdo, 0s MesMos deverdo ser desmanchados e refeitos pela
CONTRATADA sem onus & CONTRATANTE e sem qué caiba direito a dilagao dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.
18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serao anotadas pela Equipe de Fiscalizacao da CONTRATANTE todas
as ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execucgao formais,
solicitacdes e informagoes diversas que a critério das partes devam ser objeto de
registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao
numeradas em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, €
rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotagbes pertinentes, destacara a
primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada
e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, © referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagao da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo
habil para a adogéo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

191 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as

partes, nos casos previstos no artigo 6 \da Lei n° 8.666/93. /
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19.2 — No interesse da Administragao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da o
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n.°
8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste
item, salvo as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes
contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 926 e
9.2.7 deste Contrato. ' )

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o
preco global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragao contratual, para fins de observancia da limitagao
a que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que
nio redundarem aumento ou diminuigao do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande
monta, as partes repactuardao o prazo ajustado para conclusao dos servigos
contratados, conforme previséo do subitem 4 4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser
utilizados em outra etapa posterior, 0s MESMOS deverao ser pagos pela
CONTRATANTE, pelos custos de aquisicao regularmente comprovados €
monetariamente corrigidos, cabendo indenizagao por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razées de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade
da esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por
acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para & Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagao ou suspensao do Contrato, o cronograma
de execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

211 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

71.1.1 — Os casos de resciséo contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescis@o do Contrato podera ser:

2121 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos Casos
enumerados no artigo 78, incisos | a\XIl e XVIl, da Lei 8.666/93, notificando-se a
CONTRATADA com a antecedéncia m{nima de 30 (trinta) dias corridos;

)
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a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo d
demais sancdes previstas em Lei:
a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administragao;
a.2) Ocupagdo e utilizagao do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do
artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragao, € dos
valores das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencéo dos creditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administragao. '

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)" e “a.2)" anteriores, fica a
critério da Administragao, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por
execucao direta ou indireta.

¢) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir 0 controle de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)" anterior, 0 ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde
que haja conveniéncia para a Administragao da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com 0 artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que
houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execucao do Contrato ate a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

221 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigacao da CONTRATADA, perdera
esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para
ressarcir eventuais danos sofridos pela Administragao, € para acobertar valores
referentes as multas e indenizagoes a ela devidos, de acordo com a previsao do artigo
80, inciso llI, da Lei n° 8.666/93.

222 ~ Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl- DA PUBLICAGAO
23.1. A eficacia do presente instrumento esta vinculada a publicagéo do extrato no

quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Piracema (Lei Municipal n.°904 de 21 de
Agosto de 2007) e no Diario Oficial do Municipio de Piracema (Lei Municipal n° 1.142
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de 14/09/2012) no site www.piracema.mg.gov.br, sendo esta de responsabilidade
contratante.

CLAUSULA XXIV — DAS DISPOSIGOES FINAIS

24 1 — Nenhum pagamento sera efetuado 4 CONTRATADA enquanto pendente d
liquidagdo qualquer obrigagéao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento d
precos ou corregao monetaria.
242 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario
Oficial do Municipio, conforme dispde 0 artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.
2421 — Incumbirda & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a
publicagdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do
Municipio, sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da
CONTRATADA.

24.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

24 4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo
ser substituida por similares.

245 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma
Fisico- financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos
Anexos |, Il e Il da Tomada de Prego n.° 002/2017.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questoes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor,
forma e data.

Piracema, 25 de Setembro de 2017. ﬁ 9
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