PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Assessoria de Licitagao
Praga Jose Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
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TOMADA DE PREGO N° 001/2018
CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2018

Modalidade Tomada de Pre¢co n° 001/2018

Processo Licitatorio n° 017/2018

Dotagédo orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 483
Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.24

Gestor deste contrato: Ceci de Carvalho Vasconcelos

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ: 17.980.392/0001-
03, localizada a Praca José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento
representado pelo Prefeito Municipal, Antdnio Osmar da Silva, portador da carteira de ldentidade
n.% M-677. 208 CPF: 129.099.986-49 residente e domiciliado & Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Fonte
das Pedras,Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO N

CONSILL CONSTRUTORA IRMAO LARA LTDA-EPP, CNPJ n° 17.286.865/0001-69, localizada
Avenida Bardo Homem de Melo, n° 1519, Sala 01, Bairro Santa Sofia, CEP: 30.451-381 Belo
Horizonte/MG, neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Otavio
Anténio Rodrigues Lara, CPF: 254.747.746-72 e RG n.° MG-498.697 CONTRATADO (A), de
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94,
tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam 0 presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n° 017/2018, modalidade Tomada de Prego n° 001/2018, tipo
menor prego global, com regime de execucao indireta, estando de acordo com © edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°

8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo como fonte
subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

11 - Contratagdo de Empresa Especializada para Realizagdo de Pavimentagao de Vias
Urbanas — Calgamento em Pedras Graniliticas tipo “Paralelepipedo” em diversas ruas do
Municipio de Piracema em atendimento ao  Contrato  de Repasse n°
849634/2017/MCIDADES/CAIXA que entre si celebram a Uniao Federal, por intermédio do

Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econémica Federal e o Municipio de
Piracema/MG.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma

fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com O prego,/praz e demais
condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrig(")e,? e especificages

o
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constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras
Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal
obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos 0s materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo
a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagéo de
materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios,

testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com
outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverado ser submetidas 2 Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucgao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo poderé transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou

utilizar este Contrato para qualquer operacdo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e
os Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente especializada na obra e Servigos
em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais
complementagdes e acréscimos de materiais e acessoérios por acaso omitido no Projeto
Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as
instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligdes e
remocgoes necessérias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,

regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE,
forma da Clausula XVIIl deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a: \

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade

Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de

assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem én,ys para a
|

CONTRATANTE; /
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2.6.2 - Providenciar a inscricio da obra junto aos érgaos e reparticoes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias & perfeita consecugao dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e a seguranga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE:

2.6.4 - Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacéo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato
de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 - Realizar as instalacées provisérias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério para
fiscalizagdo e escritério para administragdo, e todas as ligagbes provisorias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservacgao, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagbes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra:

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsével(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para
tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas
triplas devidamente numeradas, onde serzo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando
indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteorolégicas e demais
informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livio como documento base indispensavel
para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE:

b) Qualquer alteracdo na composi¢éo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a anélise e aprovagao prévia do
Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG:

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato deverad manter preposto ou

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
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escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado co
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.
m

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugdo da obra co

vistas ao "as built"; , //ﬁ N
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2.6.11 — Fornecer méo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execuco dos Servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF)
de todos os profissionais envolvidos na execugao dos servicos, com cépia dos comprovantes de
habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagéo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente 3 legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposices atinentes a Saulde, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego
— MTE, sobretudo as NR 5 (Comissao Interna de Prevengdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protegao Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagdes e Servicos em
Eletricidade), NR 18 (Condigcdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) e NR
24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execucéo de
Obras em Servicos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protec&o Individual — EP| e
Equipamento de Protecao Coletiva — EPC, conforme legislagzo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagdo vigente:

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenacdo e orientacdo geral nos céalculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucao da obra e servicos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer
outra causa, a destruiggo ou danificacdo da obra em construcao, até definitiva aceitacio dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por

fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade
com a Clausula XV deste Contrato:

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucao da obra, seguro de acidentes do

trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras:

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,

conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgaos locais de
fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional Cuja atuagdo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério & discipling—~ ™
ou ao interesse do servigo; - /

/
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2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante
de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a
ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execucdo dos Servigos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratacéo, destacando o pessoal administrativo daqueles que

trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentagéo de
cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto

neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo,
greve ou demiss&o de empregados;

2.6.30 - Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos

dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucao da obra;

2.6.31 - Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos orgéos

competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto
de cépias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os

comprovantes de aprovacéo, autorizagéo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 26.1,26.2e26.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demai
acessorios fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessoérios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e
b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessoérios incluird m&o-de-obra e substituicdo de

pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario. ,
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2.7 - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios
de sua competéncia nio transfere a responsabilidade por seu pagamento 3 CONTRATANTE,
nem pode onerar o objeto deste Contrato, razio pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal
de Piracema - MG, de obrigagao resultante da execugéo deste Contrato.

2.8 —E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato:

2.8.2 - Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3-E vedada a subcontratago total dos servigos objeto deste contrato.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condicbes de habilitagzo
€ qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente,
qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengéo do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1~ A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizag&o:

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual,
a Ordem de Servigo;

3.1.3 - Fornecer os dados necessarios para a execucao do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizagcdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugdo dos servigos.

3.1.4 - Efetuar os Pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 - A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucdo dos servicos deste Contrato, e designarad representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 - A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacgao ou dirimira qualquer duvida que a\
sua Equipe de Fiscalizacdo nso logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de Piracema — \
MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no . / QQ@
Cronograma Fisico-financeiro em anexo. / 1

' 1%
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CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 - O prazo de execugéo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-se
o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio @ obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos decorrentes
de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a
paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugéo deste Contrato, s¢ ird eximi-la da responsabilidade contratual a que
esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel
a alea contratual, dificultoso a normal execugdo do contrato, ou previsivel, porém de
consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forgca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo

necessaria a comprovagéo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada
pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa

do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 - falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE:

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servicos;

443 - alteragdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modal'déde de
Garantia Bancéria, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, corres onde/»te aj/ ',% (cinco

/
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por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 16.216,03 sera atualizavel da

mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n°® 8.666/93. A garantia
levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

sera

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as

importancias necessérias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais

que

apresentarem vicios, defeitos ou incorregées nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizac&o, através de Relatoério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender as

suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficien
diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
CONTRATANTE.

te, a
pela

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos

eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacéo
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizag@o
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao idé

das

elou
ntica

a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem

9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario Oficial

do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fi
financeiro que integra este Contrato.

sico-

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucgéo deste Contrato serdo atendidas com os recursos a
consignados:

Dotacédo Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 483
Fonte de Recurso: 1.00 e 1.24

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de

ssim

D\

R$324.320,54 (Trezentos e vinte e quatro mil trezentos e vinte reais cinquenta e quatro

centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

\

&
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8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
ma&o-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitiréd Relatério para fins de medig&o dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emisséo das
Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo & Fiscalizagéo da CONTRATANTE, em até 03 (trés)
dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes
apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depédsito bancéario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apés o
atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 - As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagao
apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Prego, deverd, obrigatoriamente, constar

0 nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, € o nimero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 - A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagao do
primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civi,b bem como os

comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de
empregados — RE.

9.2.3 - E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo
dele, seja qual for a natureza juridica da cértula. A CONTRATANTE n&o reconhecerd, em

hipétese alguma, a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste
Contrato.

9.2.4 - S¢ teréo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 - Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducées ou modificagdes do projeto seréo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

| ) gﬁqa 9 de 18
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9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos
precos unitarios constantes na planilha orgamentéria. Na eventualidade de nao ser possivel sua
aplicagao, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o
BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracéo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de n&o ser possivel a aplicagéo dos precgos unitarios da planilha orgamentaria
nem a apropriagéo de custos, os acréscimos e/ou modificagées e possiveis aditivos ser&o objeto
de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA & prévia aprovagédo da CONTRATANTE.
Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do item
4.4.4, deveréo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 - A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando

as 02 (duas) primeiras vias ficario em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriagdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

C) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 - O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias

apos o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes
condicoes:

10.2.1 - atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra:

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacées porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificago;

10.2.3 - Entrega dos seguintes documentos:

\
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a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um

décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigacao em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagédo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela
em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos
parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecugé&o total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,

garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de

inexecucéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagédo, pelo ndo cumprimento de
obrigacéo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por

cento), sobre o valor total do contrato, no caso de n&o-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; /
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11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apés decorrer o
prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 - atraso injustificado na conclusdo dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 - recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execug&o da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo n3o ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida n3o se efetivar também no mesmo
prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e
na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do
que dispbe o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 - Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragédo em virtude de
atos ilicitos praticados.

x\%@
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12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracéo, e declaragédo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderéo ser aplicadas @ CONTRATADA juntamente com
as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n&o recolher a multa junto a instituigdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS
14.1 — Da aplicagéo das sangbes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimagéo

do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.qgov.br

14.2 — No caso de declarag&o de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim
em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Caodigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor Juridico, devera
a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos, contados da comunicag&o do problema.

156.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucéo da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

\
\

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucao do objeto; ﬁ (&50
/)
// /

/
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15.2.3 - Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mé&o-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, coépias dos projetos,
ligagdes provisérias, entre outros, decorrentes e necesséarios a execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragées etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacéo;
b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

156.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros,
quando da execucéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Otavio Anténio Rodrigues Lara
residente em Belo Horizonte, CREA n.° 28208/D-MG e CPF/MF n°® 254.747.746-72, como
responsavel técnico pela execugéo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designaré Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual seré4 denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacéo diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacao desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a4 substituicdo do Responsavel Técnico, por outro de igual ou superior

capacitacdo té-nico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIIl — DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucio do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagéo por

parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigio especifica para tal, os
! /)

Padiha 14 de 18




3. PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

A Assessoria de Licitagdo
= o w Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
B g < ST Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agdo de orientagdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizn¢do de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracéo e
ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria,

b) recusar qual~uer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis
com a obra a = se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da
obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos n&o aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6énus a8 CONTRATANTE e sem que caiba

direito & dilagéo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Di“rio de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, ser®~ notadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclusédo e i o de etapas, atividades em execugdo formais, solicitagdes e informagdes
diversas que a  ritério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequenci~l, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizago.
b) Cabera ao rezponsével técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariament~ <erd dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANT" ue, apés efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via
de cada pagir  para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pela
CONTRATAD/ ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da o! ra, o referido Didrio sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As deri~ “=s e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo

da CONTRATA' 'TE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adog&o das
medidas conve ~ntes.

CLAUSULA ¥' - DA ALTERAGAO

19.1 - Este C  rato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos o artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 - No int= zsse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, “odera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
conforme disnc 1 no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.21 - A ITRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acrescimos o' “ressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenht'  acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo
as supressdes e resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

\
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19.3 — Na hipd'-~e de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no

objeto ajustadc

‘plicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrer o alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a
ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — Nao ser® considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagéo a que se

refere o item 10

aumento ou dir

19.6 — Na eve
partes repactu-
do subitem 4.4

19.7 — Em casn

materiais corr
etapa posterin:
regularmente «
eventualmente

CLAUSULA XY

20.1 — Este Cc

amplo conher

administrativo
administrativo
desde que h~!

20.2 — Ocorr

execugao ser

CLAUSULA xX°
211 - A ine
artigos 77 a ©

2111 -0s ¢
assegurado o -

21.2 — A resci:
21.2.1 — Det!

artigo 78, |
antecedénci:

a) Nestes cac
sangdes previ

a.1) Assunc”
préprio da A

2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que ndo redundarem

nicéo do valor global ajustado.

alidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
1 0 prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previséo

cleste Contrato.

de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os

~~ndentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra

> mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisigéo
‘provados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizag&o por outros danos
correntes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

DA SUSPENSAO

rato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e

~nto, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
‘e esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento

~ne se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,

weniéncia para a Administragéo.

o impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
rrogado automaticamente por igual periodo.

NA RESCISAO

"0 total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
~in°® 8.666/93.

de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

“raditério e a ampla defesa.

'o Contrato podera ser:

"da por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
"a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
a de 30 (trinta) dias corridos;

rescisgo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
>m Lei:

diata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato

2¢ao;
/]
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a.2) Ocupac®~ - tilizacdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados

na execugao
n° 8.666/92;

a.3) Execucéo
multas e inden!

a.4) Retengan
Administrac®

b) A aplica’«
Administracao,

ntrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei

' garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores das

~Oes a ela devidos;

'>s créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a

c) E permiticio

CONTRATAL
seu critério d-

d) Na hipote
autoridade ¢

21.2.2 — Amia

conveniénci~

21.2.3 = Judi~

21.3 - A
fundamentn

21.4-Dec’
base no arti
esta ressarc
a:

21.4.1 —dev
2142 —-pa~-
21.4.3 — pa~

AN

: medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
poderda dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta.

'ministragéo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
anter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
veni“ncia e oportunidade.

alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa da
\'~, conforme o caso.

nor acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
+ Administracéo da CONTRATANTE; ou, ainda

7s trrmos da legislaga@o vigente sobre a matéria.

«n ~dministrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e

‘dade competente.
'= com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com
ns XlIlI 'a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera
; prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito

da ~arantia;

a execugao do Contrato até a data da resciséo; e
custo da desmobilizagdo.

CLAUSULA Al — DA CLAUSULA PENAL
22.1 — Rescin® do o Contrato, por inexecug&o da obrigagéo da CONTRATADA, perdera esta a
‘& na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais

garantia recol
danos sofridn
a ela devido-

22.2 —Podrr~

CLAUSULA «

t

~ " “'ministracéo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizactes
‘0 com a previs&o do artigo 80, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93.

'~adas, ainda, cumulativamente as san¢des previstas na Lei n° 8.666/93.

Wl L5 DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum

qualquer obrig
monetaria.

panamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo

;2 finmnceira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou correcéo

”

=
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23.2 - Este Contre'o somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo tnico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird A CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagéo do
Extrato deste Contralo e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correréo por conta da CONTRATADA.

23.3 - Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o dispos!c no Contrato.

23.4 - Onde, eventu:'mente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similar~«.

23.5 - Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos I, Il e Il
da Tomada de Preco n.° 01/2018.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 - Fica eleito o d= Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais pri-‘legiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 11 de Abril de 2018.
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