PREFEITURA MUNIGIPAL DE PIRAGEMA
Uepartamento de Licitagcdc
Praca José Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Ninas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitzcao & piracema. mg. gov.br  site: www.piracema.ma.gov.br

TOMADA DE PREGCO N°001/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2019

Modalidade Tomada de Prego n® 001/2019
Processo Licitatério n® 024/2019
Dotagéo orgamentaria: 02.09.30-15.452.2601.1109-3.3.90.51.00 - Ficha 493

Fonte de recursos financeiros: 1.00 & 1.24 _
Gestor deste contrato: Ceci de Carvalhio Vasconcelos

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito puUblico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada & Praga José Ribeiro de Assis, n.242, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal Anténio Osmar da Silva, portador da
carteira de Identidade n.%: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49, residente e domiciliado a Rua
Geraldo Tiano, n.? 64, Fonte das Padras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONSILL CONSTRUTORA iRMAC LARA LTDA-EPP, CNPJ n® 17.286.865/0001-69,
localizada Avenida Bardo Homem de Melo, n® 1512, Sala 01, Bairro Santa Sofia, CEP: 30.451-
381 Belo Horizonte/MG, neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor
Otavio Anténio Rodrigues Lara, CPF: 254.747.746-72 ¢ RG n.°. MG-498.697 doravante
denominado CONTRATADO (A), de conformidade com a Lei Federal n® 8.666/93, com
alteragbes introduzidas peia Lei n® 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos iepresentantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 024/2019, modalidade Tomada de Preco n® 001/2019, tipo
menor prego global, com regime de execucéo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitag&o respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1| - Contratacdo de Empresa Especializada para Revitalizagdo da entrada da cidade
de Piracema em atendimento ao Contrato de Repasse n® 846100/2017 /MCIDADES/CAIXA,
que entre si celebram a Unido Federzi;, por intermédio do Ministério das Cidades,
representado pela Caixa Econdmiica FFederzi e o Municipic de Piracema/MG.

1.2 — O presente objeto devera ser executado ne prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao editai, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a exscutar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e especificagdes
constantes dos Prcjetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadr r\do-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira \de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigacéo a Clausuia IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO. .
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22 — Todos os maiteriais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas €
movimentagao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2 2 1 — Deverdo ser submetidas & Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execucao.

222 _ No caso de usc de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a institui¢oes ou fundacdes capacitadas para este fim.

53 _ A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com o Onus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteragéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA deverd permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagdes € a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoligdes e
remogdes necessarias, recomposicoes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Cléusula XVIll deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias apo6s a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem onus para a
CONTRATANTE;

2 6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgéos e reparticoes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

N

2 6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a|perfeita consecugao dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e pgsturas; referentes a obra e a seguranga publica, , /"
sem 6nus para a CONTRATANTE; )
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2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

26.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigosé/dé
terceiros, inclusive obrigagoes trabalhistas, comerciais € previdenciérias, transp rte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2 6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 - Realizar as instalagoes provisérias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritorio para
fiscalizagdo e escritério para administracdo, e todas as ligagoes provisérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagao, responsabilizando-se pelo pagamento das

despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalacdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

56.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde ser&o feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotacées diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigoes meteorologicas e
demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagoes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, Nno canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucao dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragao na composi¢édo da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagéo previa
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responséavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisguer assuntos pertinentes a obra.

2 6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consuita a qualquer tempo;

2 6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, 0s projetos durante a execugdo da obra com
vistas ao "as built';

<\

26.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

26.12 — Fornecer nome completc e numero dos doégmentos pessoais (RG ou CTPS e

CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na exetucdo dos seivigos, com copia dos
comprovantes de habilitagao profissior:al, até 24 (vinte e lgatro) noras antes do inicio da obra;

7
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2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajad%e
identificados, com utilizacdo de crachéas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Salde, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevencéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execucéo
de Obras em Servigos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer a0 seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPI e
Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagéo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificacdo da obra em construgdo, até definitiva
aceitagcéo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguio de acidentes do
trabalho de todos os operérios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos orgaos locais de
fiscalizagdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento for juigado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a iotalidade do entuiho e materiais na Ptilizados na execugao dos servigos,

durante a integral execucéo da obra, devendp ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras; /

Pagina 4 de 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA (5%

‘m
FLS. €

|

W

/i P

Praga Jousé Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000 ‘\‘;1‘1-* 14‘242:? [ e
Estadc de Minas Gerais &, o~y

rone: {37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03 \\ //




2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envoivendo a completude de todos os s Vigcos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perieito estado de funcionamento, nos termos da

Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagédo da documentacgédo de

cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,

vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal,

observando-se que

dever&o ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o

pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao

servigo, greve ou demisséo de empregadaos;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado peila CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,

decorrentes da execucéo da obra;

2.6.31 - Entregar & CONTRATANTE, éo término da obra os documentos de garantia, "as built'
dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um

conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagéo, autorizagéo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,

referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se peia garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e

demais acessérios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e

demais acessérios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, raquinas e acessérios inciuira mao-de-obra e substituicao de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que ndo fique caracterizado o uso

inadequado por parte do usuério.

2.7 A

inadimpléncia da CONTRATADA

em

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA: N

relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a quaiquer vincuio de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigacao resultante da execugéo deste Contrato.

2.8.1 — Contratar servidor pertencernite ac Quadro de Pesso | da CONTRATANTE, durante a

vigéncia do Contrato;

e

v
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2.8.2 — Veicular publicidade acearca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo/da
CONTRATANTE;

2.8.3-E vedada a subcontratagédo totai dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, iiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo; '

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdc do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagido dos levantamentos e
apontamentos necessérios a execugdo dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelios servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionaré a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucéo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacéo ou dirimira qualquer divida
que a sua Equipe de Fiscalizagédo nZo logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em ansxo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAQ
4.1 - O prazo de execugéo do objeto ora coniratado sera de acordo com o cronograma fisico-

financeiro, a contar do primeiro dia Gtil apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA poderd dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida peia CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra. .‘L

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATA ?‘TE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacao assumida no item 3.1.2. %

2
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4.3 — No cdmputo do prazo mencionadc na Clausula 4.1, serdo excluidos os atragos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATA}\JTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugéo deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucao do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso foriuito e forga maior.

4.3.2 — Caberé exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, néo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao n&o cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 - alteracdo do objeto para sua melhor adequag&o técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugéc financeira do cronograma, em decorréncia da execugdo
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagées ora assumidas, na modalidade de
Tomada de Prego, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 9.592,83(nove mil
quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e rés centavos) sera atualizavel da mesma forma
que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada ap6s
o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizag&o, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender
as suas determinagdes, nos termocs da Clausula XVIiil. Gaso a garantia ndo se mostre

suficiente, a diferenga serd descontada dos pagamentbs e e'ntualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE. \/
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5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos A
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagéo das
contribui¢des e tributos devidos peia CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéo e/ou
reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgéo
idéntica & da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional ter4 o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.
CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contratc tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato. :

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a concluséc do cbjeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA Vil - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes & execugio deste Conirato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

Dotagéc Orgamentaria: 02.09.30-15.452.2601.1109-3.3.90.51.00 - Ficha 493

Fonte de Recurso: 1.00 e 1.24

CLAUSULA VIii - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA rezlizara a obra e s&rvicos objeto deste Contrato pelo prego global de
R$191.856,56 (cento e noventa e urn mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e
seis centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presenie Cigdusula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA iX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medig&o dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o & apreciagéo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apés analise e aprovagéq do Relatério, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conciusivo a Fisc |izagéo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANT , €ém acordando com os dados e

informagdes apresentados, atestara a exequcaq dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis. |
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9.2 — Os pagamentos serédo efetuados mediante depésito bancario e em parcelas mensais
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Utei
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE. /

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagéo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Preco, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o0 nome e numero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagao
do primeiro faturamento, as apodlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de
empregados — RE. '

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razio
dele, seja qual for a natureza juridgica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em
hipotese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razio deste
Contrato.

9.2.4 — S6 teréo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos exiras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdc efetuadas mediante notas fiscais

suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos
precos unitarios constantes na planitha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
sua aplicagéo, esse valor serd regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com ¢ estabeiscido no mercado, incluidos encargos sociais, e |
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre ¢ total, a titulo de eventuais despesas |

legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a \
administracéo local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagédo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimod le/ou modificagbes e possiveis
aditivos seréo objeto de orgcamento 2 ser submetido pela CONITRATADA & prévia aprovacao da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitalia a egra estabelecida no item 9.2.

2.6
supra, quanto ao BDI. . %
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9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termo/s\fgﬁ‘o RIS, @
item 4.4.4, deveréo ser cobradas através de rota fiscal suplementar. ), %7
‘.\uéj et
CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS X

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,)
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.® 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da
Contratada, em 03 (irés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 - A Fiscalizagdo da Contraiante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigbes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacéo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da cbra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.? 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apbs o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reciamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacées porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagdo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGITS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e )

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no/mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisoério.

D

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

/\
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11.1 - O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitarda a CONTRATADA a penalidade

de multa, a ser recolhida, conforme o caso, ro prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contadost PIR;
da intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantidé\gé LS. <
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados <°§C’2fz‘?§j
seguintes critérios: e
d

11.1.1 - O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagado de multa moratéria diaria d

0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total d :
contrato;

y,
11.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (u

décimo por cento) por dia de atraso, até o méaximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor tota
da obrigagédo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejaré a aplicacdo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos

prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parciai do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangoes:

11.2.1 - Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) scbre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de
obrigagdo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimag&o do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apés decorrer o
prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

N

11.3 -~ Pelos motivos que se seguem, piincipalmente, a SONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula: ' ;

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contyato:

Pagina 11 de 18
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OE PIR/;(\
11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra: > FLS. )

11.3.3 — atraso injustificado na concluséo dos Servigos; “:%
11.3.4 — n&o apresentagio da garantia de que trata a Clausula Quinta;

/
11.3.5 - descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma F/is’ico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, reguiarmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquar das obrigagSes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 - Na aplicagéo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerard,
motivadamente, a gravidade da faita, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de apiica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput', da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XIi - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n® 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sancgdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razo de: 12.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais nc recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frusirar os objetivos da licitagdo; e

12.1.3 — Demonstrar néo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténciz, suspensac temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIil - DESCONTO DO VALCR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n&o recolher a mulia junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE ser& descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor dar garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que se‘é descontada dos pagamentos

eventualmente devidos pela Administrac&o, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices

!

!
j

%R

Pagina 12 de 18 7 '

!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitacdo
Praga José Riteiro de Assis, n? 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estzdo de Minas Gerais
(57) 3334-1259 CNPJ: 17.980.392/0001-03
facemarng.gov.br  site: www.piracema.ma.gov.br

estabelecidos para os débitos fiscais & de juros moratérios de 1% (um por cento) ao m§s “_5‘ o

calculados sobre o valor da multa. s _QQ&
\r,é ¢
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CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS
14.1 — Da aplicagdo das sancbes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes 2
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Gteis da intimag
do ato, ao Prefeito Municipal que poder4 reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco)
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao @ piracema.ma.qgov.br

14.2 — No caso de declaragédo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagéo do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responderéa pela solidez e seguranca do objeto ora

contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil. : :

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender acs chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicacdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugéo
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao iongo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, cbrigagées trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamenios, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligagbes provisérias, enire outros, decorrenies e necessarios a execugado do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebirnenio definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatagéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagéo do defeito, nos-casos de vicios ocultos.

\_ 2
r da verificagao do dano.
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hipéteses do subitem 15.2.4, seré definiaa pela CONTRATANTE, considerando a gravidad
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servic;ds mericionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serédo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVil - DA EQUIPE TECNICA
17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civii(is), Sr.(a) (...) residente em (...),
CREA n.? (...) e CPF/MF n° (...}, como responsavel (is) técnico(s) pela execugdo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designard Engenheiro Civii, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e seré o responsével pela coordenagéo diaria dos servigos.

17.3 — A aceitagcdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsaveli(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIil - DA FISCALIZACAO
18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagéo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os

quais terdo livre acesso e autoridade para exercer {oda e qualquer agio de orientacdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagéo de que trata o item anterior seré exercida no interesse da Administracdo e
n&o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao teré poderes para:

a) sustar os servigos, totai ou parciaimenie em qualquer tempo, sempre que considerar a |

medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos nic aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a GONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronogram \FlSnco -financeiro, bem como do

prazo global. _ K //ﬁ
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18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas/ as

ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitacdes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas péaginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 5C (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diério sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo
da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGCAC
19.1 — Este Contrato poderéa ser aiterade, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragéo Pdblica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprirido até o iimite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 22, da Lei n.? 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressées que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hip6tese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrerd a dirninuigcdo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragéo coniratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Cidusula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminui¢do do vaior global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem axecutados servigos complementares de grande monta, as

partes repactuardo o prazo ajusiado para conciusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados € monetariamente Qorngldos cabendo indenizacédo por
outros danos eventualmente decorrenies da supressad, de [de que regularmente comprovados.
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CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO
20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfe
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procediménto
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes
desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdc ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXi - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisédo do Contraio podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilaterai e sscrito da Administracéo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVI, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretaré as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administrago;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugéo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das
multas e indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragéo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execugdo direta ou

indireta. \ <

c) E permitido a Administragéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

f
d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser‘\prepedido de autorizacdo expressa da
autoridade competente, conforme o casc. \ \r ?ﬂ
\

\ ’ ~/;‘ J
1 \

\ /
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21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde qgﬁ@?‘r%\

haja conveniéncia para a Administragdc aa CONTRATANTE: ou, ainda é@ RS,
- 23
21.2.3 - Judicial, nos termos da legisiacéo vigente sobre a matéria. “% ‘*""

/4
21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita

fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 22, da Lei n.2 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xl a XVH, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugéo do Contrato até a data da rescisdo; e
21.4.3 — pagamento do custo da desiriobilizagao.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangoes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIli - DAS DISPOSIGOES FINAIS
23.1 — Nenhum pagamento seré efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de liquidacéo

qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
correcdo monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n® 8.666/93, a publicagdo do

Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, |
prevalecera o disposto no Contraio. \ g

23.4 — Onde, eventuaimente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cobjas da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATIADA, e a documentagdo consiante dos Anexos I, Il e
\

[ll da Tomada de Prego n.® 001/201\9. \ ﬂ
CLAUSULA XXIV - DO FORO 7
Pagina 17 de 18

’

¥



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
Depariamento de Licitagdo
Praga Joss Ribeiro de Assis, n? 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais

Fone: (37) 3334-12¢¢ CNPJ: 17.980.392/0001-03
ficitacao

T Y ek e
2-.(1?\%9,,7\“5&“_‘,‘ \ 155

...........

SHACRMAINA.Jov.Dr  site: www.piracema.ma.qov.br

24.1 - Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que ouirc pessa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento ¢m 02 (irés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 09 de maio de 2019.

.1l
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MUNICIF¥ DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legai: Prefeito Municipal — Anténio Osmar da Silva
CPF: 129.099.986-49
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