PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.ma.qov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°047/2019

Modalidade Tomada de Prego n° 002/2019
Processo Licitatério n° 038/2019
Dotagdo Orgcamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 483

Fonte de Recurso: 1.00

Gestor deste contrato: Douglas Jinio Alcantara Pena MASP: 11771

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da Silva, portador da
carteira de Identidade n.°: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49, residente e domiciliado a Rua
Geraldo Tiano, n.° 64, Bairro Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE-ME, CNPJ n° 28.281.457/0001-30, localizada Rua
Mato Grosso, n° 951, Bairro Santa Eugénia, Lagoa da Prata/MG, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Alexandre Santos De Andrade, CPF:
092.381.476-04 e RG n.° 15.962.626 doravante denominado CONTRATADO (A), de
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragGes introduzidas pela Lei n° 8.883/94,
tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 038/2019, modalidade Tomada de Prego n° 002/2019, tipo
menor preco global, com regime de execugdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagcdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Contratagdo de Empresa Especializada para Realizagdo de Pavimentagio de Vias
Urbanas-Calgamento em Pedras Graniticas tipo “Poliédrico” no Prolongamento do
Bairro do Valongo no Municipio de Piracema/MG, conforme especificagdes contidas no
edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de
obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicGes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢bes e especificacdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
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Brasileiras Registradas — NBR da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigacéo a Clausula IX - DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

22 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execug@o dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentag&o de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, n&o sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2 1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

222 _ No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n&o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisao contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagbes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imével, desde que nado representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragéao
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacoes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contrataco, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e
remocdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rg&os envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6énus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgéos e reparticdes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;
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2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais € municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 2 CONTRATANTE;
2.6.7 - Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritério para
fiscalizacéo € escritério para administragao, € todas as ligagoes provisorias, mantendo-0s €m
perfeito estado de funcionamento € conservagao, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacéo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagéeslequipamentos, até a entrega definitiva da obra;

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsével(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde sergo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagéo da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos Servigos, condigdes meteorolégicas €
demais informagdes que se facam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir davidas € quaisquer reivindicacdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugao dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, qué passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicéo da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise € aprovagao prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar 0S Servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2. 6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2 6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, 08 projetos durante a execucao da obra com
vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos 0s
recursos materiais necessarios a execugao dos servicos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos 0S profissionais envolvidos na execugao dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitagéo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.1_3_ — Manter todos o0s profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados €
identificados, com utilizacéo de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente & legislagdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — O.bedecer estritamente as disposigcdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — .MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencg&o de Acidentes — CIPA)
NR 6 (Equlpamer_\to de Protecao Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagoes é
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (Condigoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2 6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da’ Associagao

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (S 3
de Obras em Servigos de Construgo); e e
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2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteg&o Individual — EPl e
Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislacéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execug&o, coordenagdo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagcao da obra,
conforme padrso estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais de
fiscalizagéo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigo;

26.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugéo dos servigos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentagéo de
cobranga mensal,

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverio ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupcdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugéo da obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built'
dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de cdpias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovag&o, autorizagéo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;
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2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servicos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessérios fornecidos ou incorporados ao imével,

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

27 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia néo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigacao resultante da execugéo deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacéo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagao total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencéo do presente ajuste.

CLAUSULA IIl - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessérios para a execugdo do projeto, bem como permitir o

acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios & execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara @8 CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagdo ou dirimird qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

Monefo
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4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia util apos o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.

43 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execug@o deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso & normal execug&o do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necesséaria @ comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

443 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

51 — A garantia dada em cumprimento das obrigacdes ora assumidas, na modalidade de
Tomada de Preco, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 10.073,21 (dez mil
setenta e trés reais e vinte e um centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na
forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada ap6s o cumprimento fiel
e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregées nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacao, através de Relatdrio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA né&o atender
as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuigées e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

)
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51.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagédo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicag&o no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato seréo atendidas com os recursos
assim consignados:
Dotagdo Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 483

Fonte de Recurso: 1.00

CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizaré a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$201.464,26 (duzentos e um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis
centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medigéo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovacdo do Relatério, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacdes apresentados, atestara a execucdo dos servicos no prazo de ate 03 (trés) dias
Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depoésito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apds o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

Uougfa- o
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b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Prego, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, € o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacéo
do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagéo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso @ CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo
dele, seja qual for a natureza juridica da céartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera, em
hipétese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em raz&o deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugbes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancgas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de n&o ser possivel
sua aplicacéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e m&o-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administracgao local.

9.2.7 — Na hipétese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificacbes e possiveis
aditivos seréo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao da
CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipag¢ao, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas atraveés de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacgdo escrita da
Contratada, em 03 (irés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG € pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisoério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério so podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:
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a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugbes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apés o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimacdo do ato, apés regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagédo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusao da obra ensejara aplicacédo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagédo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sanc¢des:

11.2.1 — Adverténcia;
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11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacdo acesséria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declarag¢do de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o
prazo da sancéo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos servicos;

11.3.4 — n&o apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigco que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedages de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagéo das sancdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, poderd ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagéo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em raz&o de: 12.1.1 — Sofrer condenacéo definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e

12.1.3 — Demonstrar n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensdo tempordria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragcdo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderéo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sancgdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacao
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaracéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicacéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluirda mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos & execucéo
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligagbes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, n&o relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagcdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

boder Y
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CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Alexandre Santos de Andrade
residente em Lagoa da Prata, CREA n.° MG-167.932/D e CPF/MF n° 092.381.476-04, como
responsavel técnico pela execugéo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel”’ e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos servigos.
17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissionai, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIil - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucado do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagcdo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meic de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais teréo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizacao de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragao e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacao tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade néo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagcdo, os mesmos deverido ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilacdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizaggo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitacées e
informacgdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (itrés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do presnchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotagdes pertinentes destacara a primeira
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via de cada péagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.
d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE devero ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adog&o
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.® 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressé@o podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressoées que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminui¢cdo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitagado a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuicdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigcos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados € monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAQ

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdao do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

Houfe
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21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancdes previstas em Lei:

a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracéo;

a.2) Ocupacio e utilizagéo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragéo.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execugado direta ou
indireta.

c) E permitido & Administrag&o, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podando assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizag&o expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xll a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacao.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl —- DAS DISPOSIGOES FINAIS
23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao

qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
corregao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n°® 8.666/93.
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23.2.1 — Incumbira 8 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagéo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as coépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos I, Il e
[l da Tomada de Preco n.° 002/2019.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.
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MUNICiP16 DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeite Municipal — Anténio Osmar da Silva
CPF:\129.099.986-49
CONTRATANTE

Piracema, 05 de julho de 2019.

ALEXANDR SArﬁT S DE ANDRADE-ME
81.457/0001-30
Repres. Legal:JAlexandre Santos De Andrade
CPPF: 092.381.476-04
>ONTRATADO (A)
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