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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: www.piracema.mgq.qov.br

TOMADA DE PRECO N° 004/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°061/2019

Modalidade Tomada de Prego n° 004/2019

Processo Licitatorio n°® 045/2019

Dotagido Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 483
Fonte de Recurso: 1.00.00

Gestor deste contrato: Douglas Junio Alcantara Pena

CONTRATANTE

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da Silva, portador da
carteira de ldentidade n.°: M-677.208 CPF: 129.099.986-49, residente e domiciliado a Rua
Geraldo Tiano, n.° 64, Bairro Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

CONSTRUTORA OBJETIVO LTDA - ME, CNPJ n° 05.625.350/0001-67, localizada Rua
Gioconda Corradi, n° 111, Bairro Gragas, Itaina /MG, neste instrumento representado por seu
Representante Legal, Senhor Yuri Moreira de Sousa, CPF: 749.160.926-00 e RG n.° M-
5.822.186 doravante denominado CONTRATADO (A), de conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o
seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 045/2019, modalidade Tomada de Prego n° 004/2019, tipo
menor prego global, com regime de execugao indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para realizagao de servigos de construgao de
banheiros publicos na pista de caminhada “Alonso da Costa Melo” em atendimento a
Secretaria Municipal de Infraestrutura.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e especificagoes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagdo & Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

22 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas. :

221 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituigoes ou fundacdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n&o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisao contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com o onus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que & considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessoérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imével, desde que nédo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagoes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer &nus adicional, por todas as demoligbes e
remogdes necessarias, recomposigdes de fora das especificagdes ou com vicios elou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

26.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias ap6s a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos orgéos e repartigdes competentes, sem onus
para a CONTRATANTE;

2 6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em f
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servigos de ¥ gﬁ\))
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais € previdenciarias, transporte, Ry
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, magquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2.6.7 - Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitérios, depositos, escritorio para
fiscalizagéo e escritorio para administracdo, e todas as ligagoes provisorias, mantendo-0s em
perfeito estado de funcionamento e conservacéo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagbes didrias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteoroldgicas e
demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentémente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugao dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragao na composigéo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida & analise e aprovagao previa
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar 0s servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, 0s projetos durante a execugao da obra com
vistas ao "as built",

26.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos Servigos;

26.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente a legislag&o trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicoes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegao Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagbes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

26.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugéo
de Obras em Servigos de Construgéo);
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2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegéo Individual — EPl e {::

Equipamento de Proteg&o Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia;
2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagao vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagdo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdc da obra em construgdo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagGes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rg&os locais de
fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugado dos servicos,
durante a integral execugédo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras; '

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagéo de
cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deveréo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demisséo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugdo da obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da qbra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgdos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagao, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;
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2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de
pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que ndo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigag&o resultante da execugéo deste Contrato.
2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagido da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontrataggo total dos servicos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragéo que possa comprometer a manutengéo do presente ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo; '

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugéo dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugéo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais ddvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informag&o ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em fungédo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.
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4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure '
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagéo assumida no item 3.1.2.

43 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execug&o dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugéo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

43.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, néo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nao cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos SEervigos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagéo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de (..),
com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do presente Contrato, na importancia de RS (...) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 666/93. A garantia sera levantada apds o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatdrio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender
as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

51.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos @ CONTRATADA as importancias necessarias & satisfacdo das
contribuigdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

51.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao elou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao
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idéntica & da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.
5.1.4 — A garantia adicional terd o0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VI - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:
Dotagdo Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 483

Fonte de Recurso: 1.00

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$81.994,65 (oitenta e um mil novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco
centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, cépias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigéo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestard a execugéo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis. ;

9.2 — Os pagamentos serédo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento ser4 efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagéo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Preco, devera,
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obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o R
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar & CONTRATANTE, até a data de apresentagao

do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagédo de

empregados — RE.

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nzo reconhecera, em
hipotese alguma, a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas contraidas em razio deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 - Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas & CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 - O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos
precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administragdo central, beneficio, Jucro e demais encargos, excluida a
administragao local.

9.2.7 — Na hipétese de nZo ser possivel a aplicagédo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagcbes e possiveis
aditivos ser&o objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA & prévia aprovagdo da
CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do
item 4.4.4, deveré&o ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso 1, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigoes:
a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a reducdes, acréscimos e

modificagdes;
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c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes 2
execucéo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisério.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 - O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimagdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 - O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratoéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (ginco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclus&o da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratéria
didria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecug&o total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugéo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimag&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagao, pelo ndo cumprimento de
obrigagao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagéo do ato; .
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11.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragédo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o
prazo da sang&o aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 - retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos servigos;

11.3.4 — n&o apresentagéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro; '

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo n3o ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagGes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIil - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA né&o recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos
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eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspens&o, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacéo
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 - Os recursos podergo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.qgov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico,
deverd a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, cépias dos projetos,
ligagdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacédo do dano causado.
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16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro(s) Civil(is), Sr.(a) Claudio Guimaraes Zica
residente em Itauna/MG, CREA n.°40631 e CPF/MF, n° 079.810.906-87 e o Sr. Ady Wesley
Silveira Dias residente em Janauba/MG, CREA n.°140860 e CPF/MF n° 653.582.266-68 como
responsavel (is) técnico(s) pela execugéo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual serd denominado “engenheiro responséavel”’ e que devera estar
alocado permanentemente na obra e serd o responsavel pela coordenagao diaria dos servigos.
17.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida & apreciagdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicio do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZACAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacgo e avaliagao por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acéo de orientacédo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizag&@o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragdo e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para: '

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n3o se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus & CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilag&o dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugéo formais, solicitagdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Didrio as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Didrio.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo
das medidas convenientes.
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CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragéo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des licitadas, os
acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminui¢éo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisigdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo por
outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescis@o acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancdes previstas em Lei:

a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administracao;

a.2) Ocupagéo e utilizagéo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugéo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;
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a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengédo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragéo, que poderad dar continuidade a obra ou ao servico por execugdo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administrag&o, no caso de concordata (recuperagdo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)" anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da L€i n.° 8.666/93, quando a rescis&do ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xl a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugdo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugéo do Contrato até a data da rescisdo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacéo.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderé&o ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 = Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
corregdo monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n® 8.666/93, a publicagio do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diério Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos |, Il e
Ill da Tomada de Prego n.° 004/2019.

CLAUSULA XXIV - DO FORO
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24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

|
\ ) X

MUNICIPIO’DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001403
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar da Silva
CPF: 129.099.986-49

G NTRyNTE
7

74 7
S et

?ONSTRU RA VOBJETI' O LTDA - ME
CNPJ n° 05.625,350/0001-67
Repres. Legal: Yuri Moreira de Sousa

CPF: 749.160.926-00
CONTRATADQ (A)

Testemunhas: w Q

CPF /Yk/%/ -X7E O3

Piracema, 16 de agosto de 2019.
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