PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

TOMADA DE PREGCO N° 005/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 070/2019

Modalidade Tomada de Prego n° 005/2019

Processo Licitatorio n® 054/2019

Dotagao Or¢camentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 483
Fonte de Recurso: 1.00.00

Gestor deste contrato: Douglas Junio Alcantara Pena

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ: 17.980.392/0001-
03, localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento
representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da Silva, portador da carteira de Identidade
n.°: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49, residente e domiciliado a Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Bairro
Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

J.M. CONSTRUGOES EIRELI, CNPJ n° 11.927.025/0001-51, localizada Rua Nosso Senhor do
Bonfim, n°® 1.436, Bairro Esperanga, CEP 35.526-000, Piedade dos Gerais /MG, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Danilo José Resende de Morais, CPF:
041.882.196-88 e RG n.° 15-996. 325 doravante denominado CONTRATADO (A), de conformidade
com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e
contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo
do Processo Licitatério n° 054/2019, modalidade Tomada de Preco n°® 005/2019, tipo menor prego
global, com regime de execug&o indireta, estando de acordo com o edital de Licitac&o respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispée a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as
partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Contratagdo de Empresa Especializada para realizagio de Pavimentacdo de Vias
Urbanas-Calgcamento em Pedras Graniticas tipo “Poliédrico” no Bairro Santa Matilde no
Municipio de Piracema/MG, conforme especificagdes contidas no edital e projeto basico. As obras
incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto deverd ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma

fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condi¢bes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e especificagdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita
observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras
Registradas — NBR da Associac&o Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal
obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
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2.2 —Todos 0s materiais € equipamentos indispensaveis a boa execugéo dos Servigos contratadosi~
de acordo com O Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de primeira qualidade
e dentro das especificacoes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as
despesas referentes a transportes, cargas, descargas € movimentagéo de materiais, suas
respectivas perdas € estocagem, dentro € fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas
necessarias, inclusive os mal executados, Nao sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

224 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacoes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizaggo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagoes capacitadas para este fim.

23 -A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisao contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 -A CONTRATADA devera arcar com 0 0nus de eventuais adaptagdes, em Caso de possiveis
omissoes, divergéncias, vicios elou defeitos resultantes do confronto entre O Projeto Executivo e 0S
Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente especializada na obra e servicos em
questéo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagdes €
acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos €
necessarios ao perfeito € completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos € aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados a0 imovel, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragao qualitativa do
empreendimento.

2 5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, s suas instalagdes € a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com O objeto desta contratag&o,
responsabilizando-se, sem qualquer onus adicional, por todas as demolicdes € remogoes
necessarias, recomposicoes de fora das especificagdes ou com vicios elou defeitos, regularmente
apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da
Clausula XVIIl deste Contrato.

2 6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotag&o de Responsabilidade Técnica
— ART junto ao CREA demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias ap6s @ data de assinatura
do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigao da obra junto aos orgaos e reparticoes competentes, sem onus para
a CONTRATANTE;

2.6.3 —ﬂopter todas as licengas € franquias necessarias a perfeita consecucao dos servigos, em
gbservanCIa a todas as leis, regulamentos € posturas referentes & obra e a seguranga publica, sem
onus para a CONTRATANTE; '

2 6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

26.5 - Arcar com as de§pesas cor_wcernentes 4 mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, mclusn{e obrigagoes tra.balhlstas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentagéo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

26.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicad '

autoridades f(.aderalls, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a elapimpu?ésv;oé nglastgu:er

§e6u pessoal, !ncluswe.aquelas~ que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

f_. .7|_- Fﬁeahzar as'lr)stalagoes pfo_visc’)rigs, alojamentos, refeitorios, depositos, eécritério para

iscalizagao e escritorio para administragao, € todas as ligagdes provisoérias mantendo-0s em

perfeito estado de funcionamento e conservagao, responsabilizando-se pel'o pagamento daﬁ/
-}
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despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, as anotagtes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagdes
tecnicas, inicio e término dos servigos, condigées meteorologicas e demais informagdes que se
fagam necessarias, servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir duvidas e
quaisquer reivindicagtes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos Servigos
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagéo
da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragédo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovaggo prévia do
Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo:

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas
ao "as built",

2.6.11 — Fornecer méo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execugao dos servicos;

2.6.12 - Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de
todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servicos, com copia dos comprovantes de
habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 - Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizag&o de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicées atinentes a Saulde, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego -
MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagdes e Servigos em
Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao) e NR 24
(Condi¢bes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associag&o Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execuc&o de Obras em
Servigos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteco Individual — EPI e
Equipamento de Protec&o Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislag&o vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagéo e orientagdo geral nos calculos e projetos
que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e servicos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva aceitagdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos

oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a -
Clausula XV deste Contrato; ,ﬁ
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2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operarios € empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme
padréo estabelecido pela CONTRATANTE, aléem das exigidas pelos érgéos locais de fiscalizagéo e
licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina
ou ao interesse do servigo;

2.6.24 - Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a
ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais nado utilizados na execugdo dos servigos,
durante a integral execugado da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro
de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagéo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagdo de cobranca
mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social - GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverédo ser
emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal
administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico,
greve ou demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execugao da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built' dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos orgéos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de
copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagado, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servigcos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais
acessorios fornecidos ou incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso inadequado
por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia n&o transfere a responsabilidade por seu pagamento @ CONTRATANTE, nem
pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Piracema - MG
de obrigacao resultante da execugéo deste Contrato.
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2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:
2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 - Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3-E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagtes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar 8 CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteragéo que possa comprometer a manutengéo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe
de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucéo do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugédo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias & boa
execucdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento
dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagé&o ou dirimird qualquer duvida que a
sua Equipe de Fiscalizagéo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de Piracema —
MG

3.3 = A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em fungcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no
Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Util apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

42 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra
4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigac&o assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a
paralisar ou dificultar a execug&o dos servicos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execug&o deste Contrato, so ira eximi-la da responsabilidade contratual a que
esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a
alea contratual, dificultoso a normal execugao do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.
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4.3.2 — Cabera exclusivamente & CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagéo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada
pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe & Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao n&o cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servigos;

4.4.3 — alterag&o do objeto para sua melhor adequacao técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

4.4.4 - adiantamento da execug&o financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigages ora assumidas, na modalidade de (...), com
vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
presente Contrato, na importancia de R$ (...) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na
forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada apos o cumprimento fiel e
integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecées nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizag&o, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA n&o atender as
suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a
diferenca serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela
CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo e/ou
refor¢o do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao idéntica a
da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem
9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd 0 mesmo disciplinamento dado & garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario Oficial do
Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicées de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VII - DA DOTACAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

)
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7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato ser&o atendidas com os recursos assim
consignados:
Dotagado Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 483

Fonte de Recurso: 1.00.00
CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$58.783,05 (cinquenta e oito mil setecentos e oitenta e trés reais e cinco centavos), de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, sSeguros,
licencas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medic&o dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagéo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apos analise e aprovacao do Relatério, autorizard a emisso das Notas Fiscais,
enviando Relatério Conclusivo & Fiscalizacgo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes apresentados,
atestara a execugéo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apos o
atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

921 - As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a documentacéo
apresentada para a habilitag&o na pertinente Tomada de Preco, devera, obrigatoriamente, constar o

nome e numero do banco, o nome e numero da ageéncia, e o numero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacdo do
primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes
de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagéo de empregados - RE.
9.2.3 - E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razzo dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em hipotese
alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste Contrato.
9.2.4 — S¢ terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.
9.2.5 - Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acrescimos,
redugbes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.
a) As cobrancgas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.
9.2.6 — O valor das modificagées ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nao ser possivel sua
aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e mais%
4
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BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administragcdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipotese de n&o ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha orgamentaria
nem a apropriagéo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos serao objeto de
oreamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também
nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipac&o, nos termos do item
4.4.4, dever&o ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |,
alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita da Contratada, em
03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de
Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizag&o da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-
0 a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medicdes e/ou apropriagbes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

C) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigées:
10.2.1 — atendidas todas as reclamagées da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicbes verificadas em qualquer elemento da obra:
10.2.2 - Solucionadas todas as reclamacées porventura feitas, quanto & falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que no pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA Xl - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 - O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimag&o do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja garantida 8 CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os seguintes critérios:

11.1.1 = O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;
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11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
decimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigagdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacéo de multa moratéria diaria
de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em
atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;

11.2 - Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéo
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da intimag&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigac&o, pelo ndo cumprimento de
obrigag&o acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimacg&o do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea
"b)";

11.2.5 — Suspens&o temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punic&o ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da sancgéo aplicada
com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato:

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos Servigos;

11.3.4 — ndo apresentacdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro:
11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente empregado
na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizac&o da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida n3o se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagbes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que disp&e o artigo
87, "caput"', da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES
12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
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subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em raz&o de: 12.1.1 — Sofrer condenagé&o definitiva por praticar, por
meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragédo em virtude de atos
ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitag&o e impedimento
de contratar com a Administragéo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrag&o Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n3o recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administragéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagédo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimag&o do
ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, caberd pedido de
reconsiderag&o ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em
razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitag&o realizada pelo Diretor Juridico, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicagdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluirda mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugdo da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a m&o-de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdencirias, transporte, alimentagao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, coépias dos projetos, ligagdes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios & execucao do presente empreendimento:
15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicées verificados no objeto, n&o relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatagéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificag&o do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.
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15.3 — O prazo para reparagéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as hipoteses
do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato seréo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
tambem, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Senhor Fernando Anténio Gomes Aratjo
residente em Bonfim, CREA n.° MG-61878/D e CPF/MF n° 497.640.806-00, como responsavel
técnico pela execugéo dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado ‘engenheiro responsavel’ e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacéo diaria dos SEervicos.

17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicao do Responsavel Técnico, por outro de igual ou superior capacitagéo
técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execug&o do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizag&o e avaliagéo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo
livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer ag&o de orientagéo geral e controle.

18.2 — A fiscalizag&o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragdo e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizago tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis com
a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4.
Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e
refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagéo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclus&o e inicio de etapas, atividades em execucao formais, solicitagées e informagées diversas
que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizago.

b) Caberéa ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.
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18.3 — As decistes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO
19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administraco Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigées licitadas, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressso podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressées que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a
ser pago pelos servigos sofrera a diminuicéo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que n&o redundarem
aumento ou diminui¢&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuar&o o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme previs&o
do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa
posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicao
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizag&o por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se
refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Administragéo.

20.2 - Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspens&o do Contrato, o cronograma de execucgao
sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecuc&o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 - Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — Arescis&o do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no artigo

78, incisos | a XlIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias corridos:

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato

proprio da Administragéo;
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a.2) Ocupagéo e utilizagéo do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal empregados n
execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n(°
8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores das
multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas ‘a1)” e “a.2)" anteriores, fica a critério da
Administrag&o, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido a Administragéo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea ‘a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislagédo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescis&o administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com
base no artigo 78, incisos XIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera
esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:
21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execucdo do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 - pagamento do custo da desmobilizago.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 - Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administracéo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagbes a ela
devidos, de acordo com a previsao do artigo 80, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93.

22.2 - Poderé&o ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangles previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 = Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigag&o financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corregdo
monetaria.

23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispée o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n® 8.666/93.

23.2.1 - Incumbira & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacéo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento € 0 memorial descritivo, prevalecera
o disposto no Contrato.

23.4 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 - Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos [, Il e Ill da Tomada

de Prego n.° 005/2019.
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24.1 - Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questbes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

L0

\
MUNICIPIO DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar da Silva
CPF: 129.099.986-49
CONTRATANTE

o

J.M. CONSTRUGOES EIRELT
CNPJ n°® 11.927.025/0001-51
Repres. Legal: Danilo José Resende de Morais
CPF: 041.882.196-88
CONTRATADO (A)

Piracema, 24 de setembro de 2019.
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