PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
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TOMADA DE PREGO N° 006/2019 .

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 071/2019

Modalidade Tomada de Preco n° 006/2019
Processo Licitatério n® 055/2019
Dotagéo Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024-4.4.90.51.00 - Ficha 461

Fonte de Recurso: 1.00

Gestor deste contrato: Douglas Junio Alcantara Pena

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praca José Ribeiro de Assis, n°® 42, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, ANTONIO OSMAR DA SILVA,
portador da carteira de ldentidade n.°: M — 677208 CPF: 129.099.986-49, brasileiro, casado,
residente e domiciliado @ Rua Geraldo Tiano, n°® 64, Bairro Fonte das Pedras, Piracema/MG,
CEP 35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

CONSTRUTORA GENTE FELIZ LTDA, CNPJ n° 07.719.980/0001-26, localizada na Avenida
JK, n® 526, Bairro Distrito de Tavares, Para de Minas/MG, neste instrumento representado por
seu Representante Legal, Senhor Jo&do Luis dos Santos, CPF: 447.876.426-34 ¢ RG n.° M
5.173.065 doravante denominado CONTRATADO (A), de conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93, com alteragles introduzidas pela Lei n® 8.883/94, tém como justo e contratado o
seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 055/2019, modalidade Tomada de Prego n°® 006/2019, tipo
menor prego global, com regime de execucdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada para realizagdo de Pavimentacdo de Vias
Rurais - Calcamento em Pedras Graniticas tipo “Poliédrico” sem fornecimento de
materiais, em estrada vicinal no Municipio de Piracema/MG, conforme especificacdes
contidas no edital e projeto basico. As obras incluem equipamentos e m&o de obra.

1.2 - O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrument

contratual.
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CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo € demais
condigdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigoes e especificagdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigagdo & Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis & boa execugdo dos servicos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deveréo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, nao sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operag3o financeira, sob pena de resciséo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o énus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imoével, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragao
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoligdes e
remocdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos érgdos e reparticdes competentes, sem onus
para a CONTRATANTE; ’
2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica,

sem 6nus para a CONTRATANTE;
2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de T
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte|
alimentacio, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;
2.6.7 - Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritdrio para
fiscalizagéo e escritério para administragdo, e todas as ligagbes provisorias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteorologicas e
demais informacdes que se fagcam necessarias, servindo tal livio como documento base
indispensével para dirimir duvidas e quaisquer reivindicacoes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugéo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagio da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composigao da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagao prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responséavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com
vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagéo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes & Sautde, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Preveng&o de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegédo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e \
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Induastria da
Construggo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugéo

de Obras em Servigos de Construgao);
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2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteg&o Individual — EPI
Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislacéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagéo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacédo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de
fiscalizagéo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugéo dos servigos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folna de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagéo de
cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as bui/t’('
dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagdo, autorizag@o, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3; ‘fﬁ
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2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicéo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que n&o fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia néo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigaggo resultante da execug&o deste Contrato.
2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigcdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagéo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengao do presente ajuste.

CLAUSULA lil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;,

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugéo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara & CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagdo ou dirimird qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Gtil apés o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-

se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato. %
=
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4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data d
recebimento da Ordem de Servigco emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagédo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigcos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugédo deste Contrato, sé ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & lea contratual, dificultoso & normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria @ comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagé@o técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucgdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade d
Tomada de Prego, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 6.168,76 (seis mil cento
e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada apos o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessérias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacéo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender
as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventuaimente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

51.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizag&o e/ou
reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgéo
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idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.
5.1.4 — A garantia adicional tera o0 mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI -DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado poderé ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigoes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA Vil — DA DOTAGAO ORQAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS
7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serao atendidas com 0S recursos
assim consignados:

Dotacgéao Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024-4.4.90.51.00 - Ficha 461

Fonte de Recurso: 1.00

CLAUSULA VIl —-DO PRECO

8.1—-A CONTRATADA realizara a obra € servigos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$ 123.375,20 (cento e vinte e trés mil, trezentos e setenta e cinco reais e vinte
centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciérias, transporte, alimentacéao, ferramentas, equipamentos, magquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULAIX-DO PAGAMENTO

9.1-A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-0 @ apreciagao da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizag@o da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagéo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacgdes apresentados, atestara a execugao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis. :

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, O pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porem, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razao social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com 2a
documentagao apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Preco, devera,
obrigatoriamente, constar o nome € numero do banco, o nome € namero 4da agéncia, € 0
namero da conta corrente da CONTRATADA.
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9.22-A CONTRATADA devera encaminhar 3 CONTRATANTE, até a data de apresentagao
do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem como 0S
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for @ natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE néo reconhecera, em
hipotese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste
Contrato.

9.2.4 — SO terao validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serao previamente aprovados € visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 3 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo dos
pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
sua aplicagao, esse valor sera regulado pela apropriagao do custo de material € mao-de-obra
correspondentes, de acordo com O estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, €
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre O total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administraga@o central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administragdo local.

9.2.7 — Na hipotese de nao ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagao de custos, 0S acréscimos e/ou modificacdes € possiveis
aditivos serao objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao da !
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDL.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X -DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com 0S termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.
1011 - A Fiscalizagéo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-0 2 Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficarao em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.
10.1.2-0 Recebimento Provisério so poderéa ocorrer s€ satisfeitas as seguintes condigoes:
a) realizag@o de todos os ensaios € testes, envolvendo @ completude de todos 0s servi¢os
envolvidos na obra;
b) realizagao de todas as medicbes elou apropriagoes referentes a redugdes, acréscimos €
modificacoes;
c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.
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10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigcos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias

apos o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as

seguintes condigoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da

obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugéao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagéo;
10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e

FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e
d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos

causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo namero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA Xl — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS
11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimagdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os

seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do

contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclus@o da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total

da obrigacdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratoéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da ¢
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela

CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as

seguintes sancdes:
11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;
11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo ndo cumprimento de
obrigagao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimagao do ato;
11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por

18.2.1, alinea “b)”;

cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
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11.2.5 — Suspensé&o temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a [/~A
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos; g
11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o
prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execug&o da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida néo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagcao das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput”, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragdo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Pulblica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituigdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préoximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,

calculados sobre o valor da multa.
%
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CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangbes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensé&o, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagao
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decis&o, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em raz&o dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagio do problema.

15.1.2 — A garantia incluira méo-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugdo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes @ mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentag&o, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos,
ligacdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios & execugdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatagéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, seré definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razodavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos/
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CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA
17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. José Geraldo Lopes de Sousa
residente na Rua Rio Branco, n° 78, Centro, Sdo Gongalo do Pard/MG, CREA n.° MG -
41335/D e CPF/MF n° 457.006.726-34, como responsavel técnico pela execugdo dos servigos.
17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao diaria dos servigos.

17.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIil — DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucao do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientagdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizacado de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragdo e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus @ CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagcdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execugédo formais, solicitagbes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacgdo.

b) Caberé ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario 8 Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decis6es e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagao
da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO
19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos

casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco p
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global
a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigdo correspondente.

19.5 — Néo sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminui¢do do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previséo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administragdo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execugéo sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO
21.1 — A inexecugdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancoes previstas em Lei:

a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracao;

a.2) Ocupacéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo
multas e indenizagdes a ela devidos;

dos valores das
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a.4) Retencédo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados 2
Administracao.
b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administrag@o, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucgdo direta ou
indireta.
c) E permitido @ Administragao, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.
d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa da
autoridade competente, conforme o caso
21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda
21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.
21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.
21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xll a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:
21.4.1 — devolugdo da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poder&o ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XXIil - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos ou
corregao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do_.
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo tnico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagéo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cdpias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos |, Il e
Ill da Tomada de Prego n.° 006/2019.

CLAUSULA XXIV - DO FORO
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24.1 - Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questées oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

VXY

MUNICIPIO DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.395/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar Da Silva
CPF: 129.099.986-49
Z CONTRATANTE

NSTRUTORA GENTE FELIZ LTDA

CNPJ:07.719.980/0001-26
epres. Legal: Jo&o Luis Dos Santos

InS m[
CPF: 447.876.426-34

Piracema, 30 de setembro de 2019.

CONTRATADO (A)
Testemunhas:
1) \“\\{Q\\ 2) 6/6/ Clow C‘?/c/lc/’ (p/n/éro
CPF:\\&Q\(%)\.D%.&O\ CPF: _[//.97S Sy¢-39
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