PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagcao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03

licitacao@piracema.mg.gov.br _site: www.piracema.mg.gov.br P

TOMADA DE PRECO N° 007/2019 &
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 089/2019 :

Modalidade Tomada de Preco n° 007/2019
Processo Licitatério n° 070/2019
Dotacao Orcamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024-4.4.90.51.00 - Ficha 461

Fonte de Recurso: 1.24.00

Gestor deste contrato: Douglas Junio Alcantara Pena

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ: 17.980.392/0001-03,
localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado
pelo Prefeito Municipal, ANTONIO OSMAR DA SILVA, portador da carteira de Identidade n.:M — 677.208,
CPF: 129.099.986-49, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Bairro Fonte
das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

CONSTRUTORA GENTE FELIZ, CNPJ n° 07.719.980/0001-26, localizada na Avenida JK, n° 526, Bairro
Distrito de Tavares, Pard de Minas/MG, neste instrumento representado por seu Representante Legal,
Senhor Jodo Luis dos Santos, CPF: 447.876.426-34 e RG n.°®° M — 5.173.065 doravante denominado
CONTRATADO (A), de conformidade com a Lei Federal n® 8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei
n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do
Processo Licitatério n°® 070/2019, modalidade Tomada de Preco n° 007/2019, tipo menor prego global, com
regime de execugao indireta, estando de acordo com o edital de Licitagdo respectivo e com a proposta da
licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes
legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE SERVIGOS DE
CONSTRUGAO DE PAVIMENTAGCAO DE 1.200,00 M> EM ALVENARIA POLIEDRICA, 400 METROS
LINEARES DE MEIO FIO E SARJETA (15X30) CM, MOLDADO IN LOCO CONCRETO FCK=15 MPA,
ASSENTAMENTO DE 7 M DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=500MM, CONSTRUGCAO DE 2,00 UN
DE CAIXA DE CAPTACAO E DRENAGEM TIPO A E 4,00 UN DE DESCIDA D’ TIPO DEGRAU DN500
MM, NO MORRO DO TATU NA COMUNIDADE DO TATU, ZONA RURAL, CONFORME CONVENIO DE
SAIDA N.° 1491000687/2018 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E O MUNICIPIO DE PIRACEMA/MG em atendimento ao
Departamento de Convénios.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais condigdes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes e especificacdes constantes dos
Projetos Bésico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia & melhor
técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO.
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22 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugéo dos servicos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade e dentro
das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as despesas
referentes a transportes, cargas, descargas e movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e
estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal
executados, ndo sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

221 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas, sempre que a
Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera providenciar, as
suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes
ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o poderé transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar este
Contrato para qualquer operagdo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem prévia e expressa
anuéncia da CONTRATANTE.

2 4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de possiveis omissoes,
divergéncias, vicios efou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo € os Memoriais
fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em questdo, estando
incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais
e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou
incorporados ao imoével, desde que n&o representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em
alteragdo qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a8 Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagdes e a todos os locais onde estiverem
sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagao, responsabilizando-se, sem
qualquer dnus adicional, por todas as demoligdes e remogdes necessarias, recomposigdes de fora das
especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIil deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART
junto a0 CREA e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de assinatura do Contrato,
arcando com todas as taxas e emolumentos, sem dnus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgédos e reparticdes competentes, sem onus para a
CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos servigos, em observancia
a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros,
inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentag@o, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais € municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de seu pessoal,
inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 - Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritdrio para fiscalizacéo e
escritorio para administragdo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-os em perfeito estado de
funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas decorrentes da
prestacdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das
instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada, dirigida
pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar decisdes no
canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diério de Obra”, com folhas triplas devidamente
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numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagdes
diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagées técnicas, inicio e término dos servigos,
condicbes meteorolégicas e demais informagdes que se fagam necessérias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos contratados, o
qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos
servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagéo prévia do Corpo Técnico da
Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto deste contrato devera manter preposto ou escritério na
Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com poderes para deliberar
sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas ao "as
built";

2.6.11 — Fornecer méo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais
necessarios a execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de todos
os profissionais envolvidos na execugdo dos servicos, com cdpia dos comprovantes de habilitagdo
profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados, com
utilizacdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagado trabalhista e previdencidria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo as
NR 5 (Comissé&o Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de Proteg&o Individual —
EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construgdo) e NR 24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagédo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugdo de Obras em Servigos de
Construgao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteg&o Individual — EPI e Equipamento
de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislagdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislag&o vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucao, coordenagéo e orientagéo geral nos célculos e projetos que se
fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e servicos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer outra causa, a
destruicdo ou danificagdo da obra em construcao, até definitiva aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem
como as indenizagbes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;
2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do trabalho de
todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao
canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra, conforme padréo
estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais de fiscalizagdo e licenciamento;
2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagdo, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse do servico;
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2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade, independentemente de
culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de roubo, furto, atos de vandalismo
ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2 6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execugéo dos servicos, durante a
integral execugéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;

2 6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & méao-de-obra alocada para a obra, objeto
da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham diretamente no
canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentacéo de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas até a
data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que dever&o ser emitidas GPS’s
distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo, greve ou
demissdo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugdo da
obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos servigos
executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgaos competentes e gravados
em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de copias em papel, de cada
projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os comprovantes
de aprovagao, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos, referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2
e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste Contrato,
dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos ou
incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluirA mao-de-obra e substituicdo de pegas ou
materiais, transporte e hospedagem, desde que n&o fique caracterizado o uso inadequado por parte do
usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagéo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode onerar o
objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagao resultante da
execugao deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia do
Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servigos, em compatibilidade com
as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas na
licitagdo, devendo comunicar & CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragdo que possa
comprometer a manutengéo do presente ajuste.

CLAUSULA lil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizacao;
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4-0 cronograma poderé ser atua\‘\zado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos abaixo:
AAN - falta de elementos tecnicos para © inicio ou prossegu'\mento dos servicos quando seu fornec'\mento

aC )
4.4.2 —ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir © ritmo dos servigos;

-

AA3 — alteragao do objeto para sua melhor adequagac técnica, com O consequente rea\‘mhamento de

e‘tapas;
ALA - adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao antec'\pada,
devidamente autorizadad pela RATA! , de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULAYV ~ DA GARANTIA DE EXECUGAO

51-A garantia dada em cumpr'\mento das obrigagoes ora assumidas. na moda\‘\dade de Tomada de Preco
007/2019, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por cento) do
yalor do presente Contrato, N@ imporlancia de R$ 377743 (trés mil setecentos © setenta € sete reais ©
quarenta € trés centavos) sera atuahzave\ da mesma forma que O pr‘mcipa\, na forma do artigo 56, § 2° da

Lein®8 666/93. A garantia sera levantada ap6s 0 cumpﬁmento fiele integral deste Contrato.
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51.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que apresentarem
vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagdo, através de Relatorio
Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas determinagdes, nos termos da
Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca serd descontada dos pagamentos
eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos @ CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das contribuicdes e tributos devidos
pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizago elou reforgo do
valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgéo idéntica a da data da
assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.
5.1.4 — A garantia adicional tera 0 mesmo disciplinamento dado & garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Didrio Oficial do
Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugéo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro que
integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusédo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE
concorde que a obra esteja em condigoes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.4 — As despesas atinentes a execucdo deste Contrato seréo atendidas com 0s recursos assim
consignados:
Dotagdo Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024-4.4.90.51.00 - Ficha 461

Fonte de Recurso: 1.24.00

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de R$ 75.548.61
(setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos), de acordo com 0
cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com mao-de-
obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, civis e previdenciarias,
transporte, alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigdo dos itens do Cronograma Fisico-financeiro
executados, submetendo-o & apreciagéo da Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE. Esta equipe, apos

analise e aprovagdo do Relatorio, autorizara a emissdo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo &
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (irés) dias uteis. A Fiscalizagao da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a execugéo dos servigos no prazo de até 03

(trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depésito bancério e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis ap0s o atesto da Nota Fiscal

pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE. @
9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da CONTRATANTE.
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a) Caso seja constatada alguma incorre¢do, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausula
9.2, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagdo
apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Prego, deverd, obrigatoriamente, constar o nome e
numero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o nimero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do primeiro
faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes de registro da
obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de empregados — RE.

9.2.3 - E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o dele, seja
qual for a natureza juridica da cértula. A CONTRATANTE né&o reconhecerd, em hipétese alguma, a sua
solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste Contrato.

9.2.4 — S0 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modificacbes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante Termo
Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios seréo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas 8 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagbes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela aplicagdo dos precos
unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de n&o ser possivel sua aplicagdo, esse
valor seréa regulado pela apropriagéo do custo de material € m&o-de-obra correspondentes, de acordo com o
estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o
total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipétese de n&o ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha orgamentaria nem a
apropriacao de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis aditivos serdo objeto de orgamento a
ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagdo da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera
respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagdo, nos termos do item 4.4.4,
deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera lavrado
um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei
n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual
forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-o a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias
ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizag@o de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
obra;

b) realizagéo de todas as medigbes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e modificagoes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizard o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordo com o
constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apés o recebimento
provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigées:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG,
referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra:
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10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios ou
de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execugéo do objeto, ou,
ainda, de prestadores de servigos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos causados a
terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo niimero de vias, assinado e distribuido
de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisaério.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de multa, a
ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da intimagéo do ato, apds
regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa
e exercicio do contraditério, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de 0,01% (um
centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um décimo por
cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigagdo em atraso;
11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso, por dia
de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais estabelecidos no
Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,;

11.2 — Pela inexecug&o total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:
11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéo parcial
ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimag&o
do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento de obrigagéo
acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da
intimacao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o
valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspenséao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao
da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
Administracéo pelos prejuizos resultantes, e apés decorrer o prazo da sangdo aplicada com base no
subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado na
execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada
essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

&0
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11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo referido na
alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacoes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim 0s prazos aqui estipulados e na proposta
comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara, motivadamente,
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0S antecedentes da CONTRATADA, podendo deixar de aplica-
las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispoe 0 artigo 87, "caput', da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA Xil - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com O artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publicagéo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6
acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais
no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar 0s objetivos da licitagao;

12.1.3 — Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude de atos ilicitos
praticados.

122 — As sangbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagao € impedimento de
contratar com a Administragéo, declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica poderédo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xiil — DESCONTO DO VALOR DA MULTA

131 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para 0s débitos fiscais e de
juros moratorios de 1% (um por cento) ao mes, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicag@o das sangoes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia,
multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias (teis da intimagdo do ato, ao Prefeito
Municipal que podera reconsiderar sua decis3o, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento
do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderé&o ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Piracema
ou encaminhados através de e-mail Iicitacao@giracema.mg.gov.br

142 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da Obra,
a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora contratado, assim em razao dos
materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitagao realizada pelo Diretor Juridico, devera a CONTRATADA
atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da
comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira mao-de-obra € substituigdo de pegas ou materiais, transporte & hospedagem.
15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos € danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucao da obra,
ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
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15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por subempreiteiros
e por fornecedores, verificados ao longo da execucao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes 3 mao-de obra, material, tributos,
servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas € previdenciarias, transporte, alimentag&o, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligagdes provisorias, entre outros,
decorrentes € necessarios @ execucao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos € imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e solidez da
obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracoes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil
constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigoes, ressalvadas as hipoteses do
subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando @ gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIViL

16.1 - A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus
empregados venham a causar ao Patrimdnio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da execucdo do
objeto deste Contrato.

16.1.1 -A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos 0s projetos e Servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente Contrato
serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que s€ responsabiliza, também, pelos
riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVii - DA EQUIPE TECNICA

171 -A CONTRATADA designara o(s) Engenheiro Civil, Sr. José Geraldo Lopes de Sousa residente na
Rua Rio Branco, n° 78, Centro, S&o Gongalo do Para/MG, CREA n.° MG — 41335/D e CPFIMF n°
457.006.726-34, como responsavel técnico(s) pela execugao dos Servigos.

17.2-A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da assinatura do
contrato, o qual serd denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar alocado permanentemente
na obra e sera o responsavel pela coordenagao diaria dos servicos.

17.3 — A aceitag@o desses profissionais devera ser submetida 4 apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitag@o técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVill - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagdo por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao especifica para tal, os quais teréo livre acesso
e autoridade para exercer toda e qualquer agao de orientagao geral e controle.

18.2 — A fiscalizagé@o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragdo e néo exclui
nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1-A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

b) recusar qualquer Servigo ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis com a obra a
que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos
ndo aceitos pela Fiscalizagdo, 0s mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem
onus a CONTRATANTE e sem que caiba direito & dilagéo dos prazos parciais previstos no Cronograma
Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste Contrato,
serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizag@o da CONTRATANTE todas as ocorréncias, concluséo e inicio
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de etapas, atividades em execucdo formais, solicitagoes e informagdes diversas que a critério das partes
devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas seréo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um)a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizag@o.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE
que, apos efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de cada pégina, para seu
controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no
préprio Diario.

d) Ao final da obra, 0 referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das medidas
convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos Casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, 0s acréscimos ou
supressoes que sé fizerem necessarios; €

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no objeto
ajustado, aplicar-se-a 0s critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o pre¢o global a ser pago
pelos servicos sofrera a diminuigdo correspondente.

19.5 — N&o seréa considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagéo a que se refere o
item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao redundarem aumento ou
diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta, as partes
repactuaréo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme previsdo do subitem 443
deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes n&o puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0S
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisigao regularmente comprovados €
monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esteja
subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o Contrato,
podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecugdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 @
80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:
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21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no artigo 78,
incisos | a Xl e XV, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30
(trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangoes
previstas em Lei:

a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragéo;

a.2) Ocupagao € utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;
a.3) Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das multas e
indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retencgao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Administrag&o.

b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)’ e “a.2)” anteriores, fica a critério da Administrac&o,
que podera dar continuidade a obra ou ao Servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido 3 Administragdo, no caso de concordata (recuperag@o judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu critério
de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da autoridade
competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragéo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisé@o administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagédo escrita e fundamentada da
autoridade competente.

21.4 — De conformidade com O artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com base no
artigo 78, incisos Xll a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos
prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugao do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagao da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos pela
Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela devidos, de acordo com
a previsao do artigo 80, inciso Ill, da Lei n® 8.666/93.

22 2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XXIil - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado 3 CONTRATADA enquanto pendente de liquidag@o qualquer
obrigagao financeira, sem qué isso gere direito a reajustamento de precos ou corregao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do Municipio,
conforme dispde o artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagédo do Extrato
deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as despesas advindas
destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida por
similares.

235 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentagao constante dos Anexos |, Il e lll da Tomada de Preco
n.° 007/2019.
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CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato, por
mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente
instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 11 de novembro de 2019.
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MUNICIPIO\DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar Da Silva
CPF: 129.099.986-49
CONTRATANTE

CONSTRUTORA GENTE FELIZ

CNPJ 07.719.980/0001-26
epres. Legal: Jodo Luis Dos Santos .
CPF: 447.876.426-34 CONSTRUTORA GENTE FELZ L
CONTRATADO (A) CNPJ 07.719.980/0001-
AVENIDA JK, 526 - TAVARES

35860000 - PARA DE MINAS - }
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