Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
W Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qov.br site: www.piracema.mg.gov.br

TOMADA DE PREGO N° 008/2019
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 090/2019

Modalidade Tomada de Prego n° 008/2019
Processo Licitatério n° 071/2019
Dotagdo Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024-4.4.90.51.00 - Ficha 461

Fonte de Recurso: 1.00.00

Gestor deste contrato: Douglas Junio Alcantara Pena

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ: 17.980.392/0001-03,
localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento
representado pelo Prefeito  Municipal, ANTONIO OSMAR DA SILVA, portador da carteira de
|dentidade n.>:M — 677.208, CPF: 129.099.986-49, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua
Geraldo Tiano, n.° 64, Bairro Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

CONSTRUTORA GENTE FELIZ, CNPJ n° 07.719.980/0001-26, localizada na Avenida JK, n° 526,
Bairro Distrito de Tavares, Para de Minas/MG, neste instrumento representado por seu Representante
Legal, Senhor Joao Luis dos Santos, CPF: 447 .876.426-34 e RG n° M — 5.173.065 doravante
denominado CONTRATADO (A), de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes
introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo do
Processo Licitatorio n° 071/2019, modalidade Tomada de Prego n° 008/2019, tipo menor prego global,
com regime de execugao indireta, estando de acordo com 0 edital de Licitagdo respectivo e com a
proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as
determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE CALGAMENTO EM
ALVENARIA POLIEDRICA NO MORRO GRANDE (ACESSO A PASSA TEMPO), NA ZONA RURAL
DE PIRACEMA/MG em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo € etapas estabelecidas no cronograma fisico
financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo € demais condigbes
estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigdes e especificagoes constantes dos
Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em estrita observancia a melhor
técnica vigente, enquadrando-se 0S trabalhos as Normas Brasileiras Registradas — NBR da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos contratados, de
acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira qualidade e
dentro das especificagdes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a CONTRATADA as

despesas referentes a transportes, cargas, descargas € movimentacdo de materiais, suas respectivas
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perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias,
inclusive os mal executados, n3o sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de todos
os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagoes Técnicas, sempre
que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA devera
providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA né&o poderé transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou utilizar
este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem prévia e
expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagbes, em Caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios elou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e 0s
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servigos em
questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementacoes e
acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos €
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que nao representem parcelas
relevantes da obra ou impliquem em alteragéo qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, 3s suas instalagdes e a todos 0s locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratagao, responsabilizando-
se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligbes e remogdes necessarias, recomposi¢oes de
fora das especificagbes ou com vicios elou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela
Equipe de Fiscalizacéo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIil deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART junto ao CREA e demais 6rgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias apos a data de assinatura do
Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem dnus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigéo da obra junto aos 6rgaos e repartigoes competentes, sem onus para a
CONTRATANTE;

2 6.3 — Obter todas as licencas € franquias necessarias a perfeita consecucdo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e & seguranga publica, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros,
inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentagao, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.7 - Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritério para
fiscalizagdo e escritorio para administragdo, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-os em perfeito
estado de funcionamento € conservagao, responsabilizando-se pelo pagamento das despesas
decorrentes da prestagéo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as provenientes de
testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE,
as anotacdes diarias sobre 0 andamento dos trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e
término dos servicos, condicoes meteorolégicas e demais informacdes que se fagam necessarias,
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servindo tal livio como documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes
futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenheiro
responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugao dos servigos contratados,
o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA deverd indicar outro engenheiro, que passara a
responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragao na composigdo da equipe elencada na Declaragéo de Responsabilidade Técnica
apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida 4 analise e aprovagdo prévia do Corpo
Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou escritorio
na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com poderes para
deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes & obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execucao da obra com vistas a0
"as built";

26.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos 0s recursos
materiais necessarios & execugao dos Servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RGou CTPS e CPF/MF) de
todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos comprovantes de
habilitagao profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados,
com utilizagéo de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2 6.15 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do Trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE,
sobretudo as NR 5 (Comissé&o Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6 (Equipamento de
Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagbes e Servigos em Eletricidade), NR 18
(Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias
e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execucdo de Obras em
Servicos de Construgéo);

26.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegdo Individual — EPI e
Equipamento de Prote¢ao Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagao e orientagdo geral nos calculos e projetos
que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e Servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo, até definitiva aceitagdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizacdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2 6.21 — Contratar e manter, durante 0 prazo de execugao da obra, seguro de acidentes do trabalho de
todos os operarios € empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que adentrarem ao
canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagéo da obra, conforme
padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6érgéos locais de fiscalizagéo e
licenciamento;

2 6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao, permanéncia
ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a disciplina ou ao interesse do
Servico;
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26.24 — Manter vigildncia diuma e notuma da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de
roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que venha a ocorrer
no canteiro de obras;

2 6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execucéo dos servicos, durante
a integral execugéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;
2.6.26 — Realizar todos os ensaios € testes, envolvendo a completude de todos 0s servigos envolvidos
na obra, que dever&o estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da Clausula 10.1.2;
2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a obra,
objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentagdo de cobranca mensal,
2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentag@o do documento de cobranca mensal, observando-se que deveréao ser
emitidas GPS's distintas, uma para 0 pessoal alocado no canteiro e outra para 0O pessoal
administrativo;

2 6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto neste
Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico, greve ou
demiss3o de empregados;

2.6.30 — Formecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugéo
da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgaos competentes
e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de copias em
papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovacao, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos, referidos
nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios
fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e demais
acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira méo-de-obra e substituicdo de pecas
ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado 0 uso inadequado por parte
do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciérios de
sua competéncia néo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem pode
onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer
vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagéo
resultante da execugao deste Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a vigéncia
do Contrato;

282 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2 8.3 — E vedada a subcontratagéo total dos servicos objeto deste contrato. 7
2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugao dos servicos, em compatibilidade
com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigoes de habilitagdo e qualificagéo
exigidas na licitacéo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteragéo que
possa comprometer a manutencao do presente ajuste. %

CLAUSULA il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
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3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe de
Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, @ contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o acesso dos
empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos necessarios a
execugdo dos servigos.

31.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execugio dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento dos
servigos e dirimir eventuais davidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimira qualquer davida que a sua
Equipe de Fiscalizag@o ndo logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de Piracema — MG.

33 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com 0 disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

41 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de acordo com O cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia atil apos o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se 0O
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do recebimento
da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure retardamento
injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, seréo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a paralisar
ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso € prejudicial
a regular execucdo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a que esta sujeita,
apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel & dlea contratual,
dificultoso & normal execugéo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou,
ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagédo necessaria a
comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada pela
CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, n3o cabendo, portanto, a justificativa do atraso
da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos fornecedores.
4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que sé verificar qualquer dos fatos abaixo:
441 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteracgéo do objeto para sua melhor adequagao técnica, com o consequente realinhamento de
etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao antecipada,
devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

Departamento de Licitagao S
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000 1=
Estado de Minas Gerais k
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03 &,
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.giracema.mq.qov.br X
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CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO ﬁ
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5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de Tomada de
Prego n° 008/2019, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 4.845,45 (quatro mil oitocentos & quarenta
e cinco reais e quarenta e cinco centavos) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma
do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia serd levantada apés o cumprimento fiel e integral
deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de Fiscalizagao,
através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA ndo atender as suas
determinacgdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia nao se mostre suficiente, a diferenca
sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de reter da garantia e dos pagamentos eventualmente
devidos & CONTRATADA as importancias necessarias 3 satisfagdo das contribuicdes € tributos
devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo elou reforco
do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao idéntica a dadatada
assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula
IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial do
Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA ViI - DA DOTAGAO OR(;AMENTARlA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serao atendidas com 0s recursos assim
consignados:

Dotagdo Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024-4.4.90.51.00 - Ficha 461

Fonte de Recurso: 1.00.00

CLAUSULA Vil - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global de R$
96.909,10 (noventa e seis mil novecentos e nove reais e dez centavos), de acordo com O
cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos € despesas com m&o-
de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas,
copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medicéo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apos analise e aprovagao do Relatério, autorizara a emiss@o das Notas Fiscais, enviando
Relatoério Conclusivo 2 Fiscalizagéo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagéo da

-
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CONTRATANTE, em acordando com 0S dados e informagdes apresentados, atestara a execugao dos
servicos no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serao efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais, conforme o
Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da Nota
Fiscal pela Fiscalizagéo da CONTRATANTE.

921 — As faturas deverao ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, 0 pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razao social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagéo
apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Prego, devera, obrigatoriamente, constar o
nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, € 0 numero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 3 CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do
primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem como 0s comprovantes de
registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao dele,
seja qual for a natureza juridica da céartula. A CONTRATANTE nao reconhecera, em hipétese alguma,
a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes
ou modificagcdes do projeto seréo previamente aprovados e visados pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser formalizados mediante
Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, seré regulado pela aplicagéo dos precos
unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicagao,
esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material @ mao-de-obra correspondentes, de
acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, & mais o BDI indicado na proposta
da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragdo central,
beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha orgamentaria nem
a apropriagdo de custos, 0s acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos serao objeto de
orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagéo da CONTRATANTE. Também
nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDLI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do item 4.4.4,
deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGCOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com 0 constante no artigo 73, inciso |, alinea
"a" da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada, em 03 (trés)
vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Piracema -
MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-o a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras
vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagdo de todos 0s ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos envolvidos

na obra; ﬁ
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b) realizagdo de todas as medigdes elou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos €
modificagoes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apds o
recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigoes:
10.2.1 — atendidas todas as reclamagoes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema-
MG, referentes a defeitos ou imperfeicoes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execugao
do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com O Sistema da Seguridade Social, CREA e FGTS;
b) "As built" da obra, & demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acgdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, NO prazo Maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimagdo do ato, apés regular procedimento administrativo em que seja garantida & CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagéo de multa moratdria diaria de 0,01%
(um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusio da obra ensejara aplicagao de multa de 0,1% (um décimo
por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da obrigagéo em
atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa moratdria diaria de
0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em atraso,
por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera, garantida
a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as seguintes
sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéo
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimacgao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo nao cumprimento de
obrigag&o acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias uteis,
contados da intimag&o do ato;

11.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea “b)";
11.2.5 — Suspensdo temporaria de participar em licitagéo e impedimento de contratar com a
Administragéo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
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ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apés decorrer o prazo da sancgao aplicada com
base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades
tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos Servigos;

11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;
11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado na
execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituicdo nao ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo 87,
“caput", da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da CONTRATADA,
mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5e 11.2.6
acima, em razao de: 12.1.1 — Sofrer condenacao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Préatica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

12.2 — As sangoes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagéo e impedimento de
contratar com a Administragdo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xill - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

131 — Se a CONTRATADA ndo recolher a multa junto a instituigdio financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera a
CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos fiscais e
de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a adverténcia,
multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimagao do ato, ao Prefeito
Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado do
recebimento do recurso.

1411 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br %
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142 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo da
Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim em
razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagéo realizada pelo Diretor Juridico, devera a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicagao do problema.

15.12 — A garantia incluira mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos & execugao da obra,
ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisorio do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes @ mao-de obra, material,
tributos, servigos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentagéo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, ligagdes provisorias,
entre outros, decorrentes e necessarios a execugéo do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicoes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de facil
constatagao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagéo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeigoes, ressalvadas as hipoteses do
subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI-DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar a0 Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVIl — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. José Geraldo Lopes de Sousa residente na
Rua Rio Branco, n° 78, Centro, Sdo Gongalo do Para/MG, CREA n.° MG — 41335/D e CPF/MF n°
457.006.726-34, como responsavel técnico(s) pela execugdo dos Servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da assinatura
do contrato, o qual serad denominado “engenheiro responsavel” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacdo didria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas

apresentadas. ﬁ
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CLAUSULA XViil - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagao por parte da
CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais teréo livre
acesso e autoridade para exercer toda e qualquer ag&o de orientagcado geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administragdo e néo
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis com a
obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4.
Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, 0s mesmos deverao ser desmanchados e refeitos
pela CONTRATADA sem onus 2 CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos
parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugao formais, solicitagoes e informagdes diversas que
a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Didrio a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotagbes pertinentes, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Didrio.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo das
medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato poderéa ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragéo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragGes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a ser
pago pelos servicos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — Ndo sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que ndo redundarem
aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as partes
repactuaréo o prazo ajustado para conclus@o dos servigos contratados, conforme previsdo do subitem /

4.4 .3 deste Contrato. ﬁ
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19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, s€ a CONTRATADA ja houver adquirido os materiais
correspondentes as etapas suprimidas e estes no puderem ser utilizados em outra etapa posterior, 0S
mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisi¢do regularmente

comprovados € monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos eventualmente
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se refere o
Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a
Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, 0 cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescis@o contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado O contraditorio e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no artigo
78, incisos | a XIl e XV Il, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais sangoes
previstas em Lei:

a.1) Assung@o imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio
da Administragao;

a.2) Ocupacao e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n°
8.666/93;

a.3) Execug&o da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e dos valores das multas
e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)" e “a.2)’ anteriores, fica a critério da
Administragdo, que poderé dar continuidade a obra ou a0 Servigo por execugao direta ou indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperac@o judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipdtese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracéo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A resciséo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente.

21.4 — De conformidade com O artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com base
no artigo 78, incisos Xil a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execucdo do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizag&o.

Pagina 12 de 13




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
i iracema.mg.gov.br _site: www.giracema.mq.qov.br

=
- dy,

78 '. 3
, i

W

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugao da obrigagéo da CONTRATADA, perdera esta a garantia
recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos sofridos
pela Administragdo, € para acobertar valores referentes as multas e indenizagoes a ela devidos, de
acordo com a previs&o do artigo 80, inciso lll, da Lei n° 8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXlil - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidag@o qualquer
obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou corregaéo monetaria.

232 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagéo do Extrato
deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as despesas advindas
destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo, prevalecera o
disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser substituida
por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentacao constante dos Anexos |, Il e lll da Tomada de
Preco n.° 008/2019.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste Contrato,
por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes 0
presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema,11 de novembro de 2019.
N
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Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar Da Silva CONSTRUTORA GENTE FELIZ LTDA

CONTRATANTE

CONSTRUTORA GENTE FELIZ

CNPJ 07.719.980/0001-26
Repres. Legal: Joao Luis Dos Santos
CPF: 447.876.426-34

CONTRATADO (A)
Testemunhas: |
1) (‘%F'.,(Q'/A) GJ@/-Lfl (Q/fl/(f,"m 2y ks ”/\D \J \
CPF: ({1225 Syc 29 CPF\ijM/Zu iu& -55
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