1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca Jose Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mag.gov.br  site: WwWw.piracema.mg.qov.br

TOMADA DE PREGO N° 002/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 010/2020

Modalidade Tomada de Prego n° 002/2020
Processo Licitatorio n° 003/2020
Dotagdo orgamentaria: 02.09.30-1 5.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 494

Fonte de recursos financeiros: 1.08
Gestor deste contrato:

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praca José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG,
neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da Silva, portador da
carteira de Identidade n.°: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49, residente e domiciliado 2 Rua
Geraldo Tiano, n.° 64, Bairro Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante
denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

PAVOM CONSTRUGCAO E PAVIMENTAGAO EIRELI, CNPJ n° 35.630.657/0001-17,
localizada a Rua Otacilio Alves de Andrade, s/n, Quadra 401, Lote 01, Sala 06, Bairro
Chacaras S&o Pedro, Aparecida de Goiania/GO, CEP: 74.923-058, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Marcilio Duarte de Oliveira, CPF:
781.912.892-53 e RG n.° 6244652 SSP/GO, doravante denominado CONTRATADO (A), de
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragées introduzidas pela Lei n° 8.883/94,
tém como justo e contratado o seguinte: '

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n® 003/2020, modalidade Tomada de Preco n° 002/2020, tipo
menor preco global, com regime de execugdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitag&o respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 - Contratagdo de Empresa Especializada para Execugédo de Pavimentagdo Asfiltica
na estrada de acesso ao Cemitério Municipal Geralda Magela de Jesus Silva — Dona Dica,
conforme especificagdes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento
de materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o precgo, prazo € demais
condicées estipuiadas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrices e especificacdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
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2.2 — Todos o0s materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificacbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagéo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Devero ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicées ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE. _

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o &nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissées, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que e considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagbes e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagbes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que no representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacées e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6énus adicional, por todas as demolicées e
remocdes necessarias, recomposices de fora das especificagées ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais o6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apos a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgéos e reparticdes competentes, sem dnus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucgdo dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e & seguranca publica,
sem onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 - Contratar seguro de responsabilidade civil:

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes 3 m&o-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigacées trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros:

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE:,
2.6.7 - Realizar as instalagbes provisorias, alojamentos, refeitorios, depésitos, escritério para

fiscalizacdo e escritério para administracdo, e todas s{gagées provisoérias, mantendo-os em
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perfeito estado de funcionamento e conservagédo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em cardter permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servicos, condicdes meteorolégicas e
demais informagbes que se fagcam necessarias, servindo tal liviro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicao da equipe elencada na Declaracédo de Responsabilidade
Teécnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovacéo prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato deverd manter preposto ou
escritdrio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo:;

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execucdo da obra com
vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer méao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execucgao dos servicos; _

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugo dos servicos, com cépia dos
comprovantes de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra:
2.6.13 = Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposices atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissé&o Interna de Prevencéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigcdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da |
Construcéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucado
de Obras em Servigcos de Construgao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecdo Individual — EPI e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacéo vigente:

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenacéo e orientacdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obracem construcéo, até definitiva

Pagina 3 de 13 —




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mag.gov.br site: Www.piracema.mg.qgov.br

aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucao da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 - Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos orgaos locais de
fiscalizagéo e licenciamento:

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n3o utilizados na execucdo dos servigos,
durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalacées do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagio da documentacéo de
cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servico, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 - Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucéo da obra:

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgaos
competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagdo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imdvel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imdével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicao de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que n&o fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario. \
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2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento 2
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execucao deste Contrato.
2.8 — E vedado a CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacédo da
CONTRATANTE; _

2.8.3-E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugcdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacées assumidas neste Contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacédo e qualificagdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alterag&o que possa comprometer a manutengédo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacdo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios & execugéo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara 8 CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucéo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servicos e dirimir eventuais ddvidas a ele vinculadas.

3.2.1 = A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informac&o ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo n&o logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGCAO

4.1 = O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisigo-
financeiro, a contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execucéo dos servigcos contratados.

%
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/
4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugdo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucéo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.
4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacao
necessaria @ comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.
4.3.3 - Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nédo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nao cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.
4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:
4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;
4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;
4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagéo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;
4.4.4 — adiantamento da execucado financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
Tomada de Preco, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 32.655,65 (trinta e dois
mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) sera atualizavel da
mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera
levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1— A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecées nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nio atender
as suas determinacdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribui¢bes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE. /
5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgéo
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado & garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.
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6.2 — Os prazos de execucio das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condiges de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:
Dotagao Orgamentaria: 02.09.30-1 5.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 494

Fonte de Recurso: 1.08

CLAUSULA VIl - DO PREGCO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$ 653.112,53(seiscentos e cinquenta e trés mil cento e doze reais e cinquenta e
trés centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O precgo ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos andlise e aprovacao do Relatério, autorizard a emissdo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestara a execucao dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Preco, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e ndmero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacao
do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relacdo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razao
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera, em

DR
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hipétese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razio deste
Contrato.

9.2.4 — S¢6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE. -

9.2.5 - Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducbes ou modificacdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE. devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servicos extraordinarios serio efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acreéscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
precos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nio ser possivel
sua aplicaco, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracao central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administracéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nio ser possivel a aplicagdo dos precos unitérios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis
aditivos ser&o objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA & prévia aprovacao da
CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:
a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servico
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medicées e/ou apropriacées referentes a redugdes, acréscimos e
modificacées;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 = O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso I, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicées verificadas em qualquer elemento da
obra;

@
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10.2.2 - Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento’de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagdo:

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32. do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que nio pesam sobre a obra quaisquer acées judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 - O atraso injustificado na execucao dos servicos sujeitara a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimacdo do ato, apods regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 = O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclus3o da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigacédo em atraso:

11.1.3 = O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacdo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA:

11.2 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA as
seguintes sancdes:

11.2.1 — Adverténcia:

11.2.2 = Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimac&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacéo, pelo ndo cumprimento de
obrigagcdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) £
dias uteis, contados da intimacéo do ato; ,
11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco pof
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nio-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspens&o temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos:

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitag&o perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes, e apoés decorrer o
prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.
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11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato:

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra:

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos Servicos;

11.3.4 — ndo apresentacédo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato:

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nio se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, as sangbes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em raz&o de: 12.1.1 — Sofrer condenacéao definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 - Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensio temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracéo, e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracdo Publica poderdo ser aplicadas 3 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n3o recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pgla
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracédo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacdo das sancées definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05cinco) dias Uteis da intimacao @
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do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua deciso, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.qov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagéao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cédigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitaco realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluira m&o-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucéo
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentac&o, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
ligacbes provisérias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucdo do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal /ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ot a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato seréo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA (ﬁ @
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17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Marcilio Duarte de Oliveira,
residente na Rua F, Casa 165, Bairro Vale do Sol, Aparecida de Goiania, Gdias, CREA
n°.1011237504 e CPF/MF n° 781.912.892-53, como responsavel técnico pela execucdo dos
Servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias Uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual serd denominado ‘engenheiro responsavel” e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacéo diaria dos servicos.
17.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida 2 apreciacao do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicao do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
Superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl — DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliagdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acéo de orientagéo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracdo e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA dever3 retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem &nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global. '

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste/

Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execucdo formais, solicitacbes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotacdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocso
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERACAO
19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, o r acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administracdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco” por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°. da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acrescimos ou supressodes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdées promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Ocorrendo alteracées que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servigos sofrerd a diminui¢&o correspondente.

19.5 — Né&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitag&o a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracées empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servicos contratados, conforme
previs&o do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacéo por
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razées de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes,
desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 = Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto npbs
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescis&o contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos:

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancodes previstas em Lei:

a.1) Assuncgéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracdo;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n® 8.666/93;

a.3) Execucéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores das
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a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causadog a
Administracéo.
b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)" anteriores, fica a critério da
Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servico por execucdo direta ou
indireta.

¢) E permitido & Administracdo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagéo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracéo da CONTRATANTE: ou, .ainda

21.2.3 = Judicial, nos termos da legislag&o vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescis&o ocorrer
com base no artigo 78, incisos Xl a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolug&o da garantia:

21.4.2 — pagamento pela execucao do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacéo.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigacio da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagcbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancbes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIll - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 = Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacéo
qualquer obrigagcéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de precos /ou
correcao monetaria.

23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispée o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n°® 8.666/93.

23.2.1 = Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacdo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 - Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos I, 1l e
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24.1 - Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questbes oriundas des
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadds,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 13 de fevereiro de 2020.

L
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