1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeirc de Assis, ne 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: www.piracema.mg.gov.br

TOMADA DE PREGO N° 004/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 012/2020

Modalidade Tomada de Prego n° 004/2020

Processo Licitatorio n° 005/2020

Dotagao orgamentaria: 02.09.30-1 5.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 494
Fonte de recursos financeiros: 1.08

Gestor deste contrato:

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada & Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro,
Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da
Silva, portador da carteira de Identidade n.°: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49, residente e
domiciliado a Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Bairro Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

PAVOM CONSTRUGAO E PAVIMENTACAO EIREL!, CNPJ n° 35.630.657/0001-17,
localizada a Rua Otacilio Alves de Andrade, s/n, Quadra 401, Lote 01, Sala 06, Bairro
Chacaras Sao Pedro, Aparecida de Goiania/GO, CEP: 74.923-058, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Marcilio Duarte de Oliveira, CPF:
781.912.892-53 e RG n.° 6244652 SSP/GO, doravante denominado CONTRATADO (A),
de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n°®
8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n°® 005/2020, modalidade Tomada de Preco n°® 004/2020,
tipo menor prego global, com regime de execucao indireta, estando de acordo com o edital
de Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a
Lei n° 8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo
como fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagcdo de Empresa Especializada para Recapeamento de diversas ruas do

 Municipio de Piracema/MG, conforme especificacdes contidas no edital e projeto basico.

As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

CLAUSULA Il — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

21 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com 0 prego, prazo €
demais condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigbes e
especificagbes constantes dos Projetos Bésicoa%Je faz parte deste Contrato, com zelo e

¢
&

: o A3 Qe [
publicado em:_32- - \vgbg Pagina 1 de 16
Quadro ¢e i




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA . ...

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: WWW.piracema.mg.gov.br

diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabal
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnic
ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.
22 _ Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser
de primeira qualidade e dentro das especificacoes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas €
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do
canteiro de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo
sendo aceitos complementos com outras caracteristicas.

2 2.1 — Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2292 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagéo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicoes ou fundagdes capacitadas
para este fim.

23 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem
caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operagdo financeira, sob pena de
rescisdo contratual, sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que ¢ considerada altamente
especializada na obra e servicos em questao, estando incluidas, no valor global da
proposta apresentada, eventuais complementacoes & acréscimos de materiais e
acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao
perfeito e completo funcionamento de todas as instalacées, maquinas, equipamentos e
aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imoével, desde que nao representem
parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteragao qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagbes e
a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto
desta contratagdo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as
demolicdes e remogdes necessarias, recomposicoes de fora das especificagbes ou.com
vicios elou defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da Clausula XVII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagéo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias apos a
data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem oénus
para a CONTRATANTE; h
2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 6rgéos e reparticoes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE; ‘
2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos
servicos, em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a
seguranca publica, sem dnus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;
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2 6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos d
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais € previdenciarias, transpo
alimentagao, ferramentas, equipamentos, magquinarias, seguros, licencas e dentre outros,
26.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas
3 CONTRATANTE;

2.6.7 - Realizar as instalagbes provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritorio
para fiscalizagdo € escritorio para administracdo, e todas as ligagbes provisorias,
mantendo-os em perfeito estado de funcionamento € conservagao, responsabilizando-sé
pelo pagamento das despesas decorrentes da prestagdo desses servicos pelas
concessionarias locais, inclusive as provenientes de testes das instalagées/equipamentos,
até a entrega definitiva da obra;

2 6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s),
com autonomia para tomar decisdées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro
“Diario de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte
da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento
dos trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condicoes
meteoroldgicas e demais informacdes que s€ facam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicacoes futuras;

a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucao
dos servicos contratados, 0 qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA € a
Equipe de Fiscalizacao da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera
indicar outro engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado
pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragéo na composigdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a
analise e aprovagao previa do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado
com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2 6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, 0S projetos durante a execugéo da obra
com vistas ao "as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos 0s
recursos materiais necessarios a execugéo dos SEervigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos 0s profissionais envolvidos na execugao dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos 0s profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados €
identificados, com utilizagao de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicoes atinentes a Saude, Higiene € Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes —
CIPA), NR 6 (Equipamento de Protecao Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em
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Instalagdes e Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condicoes € Meio Ambiente de Trabalh
na Industria da Construgéo) e NR 24 (Condigbes Sanitarias € de Conforto nos Locais d
Trabalho);

2 6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execucéo de Obras em Servicos de Construgao);

2 6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual —
EPI e Equipamento de Protegao Coletiva — EPC, conforme legislagédo de regéncia;

2 6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislag&o vigente;

2 6.19 — Responsabilizar-se pela execucao, coordenacao e orientagéo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios,;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugdo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e
por qualquer outra causa, a destruicdo ou danificacao da obra em construgéo, até definitiva
aceitacao dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na
via publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2 6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucéo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios € empregados em servico, bem como visitantes €
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2 .22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacéo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos
locais de fiscalizagé@o e licenciamento;

2 6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2 6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2 6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucdo dos
servigos, durante a integral execugéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalacbes do canteiro de obras;

2 6.26 — Realizar todos 0s ensaios € testes, envolvendo a completude de todos 0s servicos
envolvidos na obra, que deverédo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos
da Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagao, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da
documentacéo de cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagéo do documento de cobranca mensal, observando-se
que deverao ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2 6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgoes, seja por motivo de férias, descanso semanal,

falta ao servigo, greve ou demissao de empregados; %
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2 6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e
fiscais, decorrentes da execugéo da obra;

2.6.31 - Entregar 8 CONTRATANTE, ao t&rmino da obra os documentos de garantia, "as
puilt" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
6rgéos competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente
com um conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar 8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados,
os comprovantes de aprovacao, autorizacédo, registro e recolhimento de taxas €
emolumentos, referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 e 2.6.8;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imoével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas € acessorios incluirda mao-de-obra e
substituicdo de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique
caracterizado o uso inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia néo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com a Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigacdo resultante da
execucao deste Contrato.

2.8 — E vedado @ CONTRATADA:

2 8 1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante
a vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagao da
CONTRATANTE;

2 8.3 — E vedada a subcontratagéo total dos servicos objeto deste contrato.

29 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagoes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragao que possa comprometer a manutencao do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar 0s trabalhos objeto deste Contrato, por meio de
sua Equipe de Fiscalizagao;

312 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3 1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execucédo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execucao dos servigos.

3 1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.
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3.2 — A CONTRATANTE proporcionara @ CONTRATADA todas as facilidades necessarigs
a boa execucéo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompan ar
o andamento dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagéao ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcéo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

/

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execucgéo do objeto ora contratado serd de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo,
ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA poderéa dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato
configure retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacédo assumida no item
3.1.2.

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos
contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugdo deste Contrato, s6 ird eximi-la da responsabilidade
contratual a que esta sujeita, apds ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se
tratava de fato imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execugéo do contrato, ou
previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.
4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacéao
necessaria @ comprovacédo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a se
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;
4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacéo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucéo financeira do cronograma, em decorréncia da execug¢ao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGCAO %
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5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagoes ora assumidas, na modalidade de i
Tomada de Prego, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 12.925,51 (doze mi/|
novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos) sera atualizavel da mesm
forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera
levantada apos o cumprimento fiel integral deste Contrato.

51.1 — A CONTRATANTE reserva-se O direito de reter a garantia, bem como dela
descontar as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos
e materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregoes nos termos apontados pela
sua Equipe de Fiscalizagao, através de Relatorio Circunstanciado, sempreé Qué a
CONTRATADA nao atender as suas determinacées, nos termos da Clausula XVIll. Caso a
garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos
eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

51.2 — A CONTRATANTE reserva-seé o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das
contribuicées e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

51.3 — A CONTRATANTE reserva-se 0 direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao
elou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicag@o no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servigos obedecerio ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA natificar a
CONTRATANTE sobre a concluséo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida
provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucéo deste Contrato serdo atendidas com 0S recursos
assim consignados:
Dotagdo Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 494 ,77

Fonte de Recurso: 1.08

CLAUSULA VIl - DO PREGO
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8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego global
de R$ 258.510,35 (duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e dez reais e trinta
cinco centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo. f
8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacdes
trabalhistas, civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos,
magquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos, entre outros.

/

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagdo do Relatério, autorizarda a
emissdo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, em até 03 (irés) dias uteis. A Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em
acordando com os dados e informacgdes apresentados, atestard a execucdo dos servigos
no prazo de até 03 (irés) dias uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverao ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecdo, o pagamento sera efetuado no prazo
estipulado na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacédo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Preco, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome € numero da agéncia, € 0
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.22 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentagdo do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil,
bem como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS,
e relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE néo
reconhecera, em hipotese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas
contraidas em razéo deste Contrato.

9.2.4 — So6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE,
devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste
financeiro. &
a) As cobrangas relativas a servigos exiraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais//
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela present
Clausula.
9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo
dos pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser
possivel sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
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mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluido
encargos sociais, € mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragéo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de n&o ser possivel a aplicagéo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, 0s acréscimos e/ou modificagdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia
aprovacdo da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra
estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, serda lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o0
constante no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas
assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizacdo da Contratante emitirda o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a
terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizacéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacéo de todas as medigdes e/ou apropriagtes referentes a reducdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento
de eventuais pendéncias executivas da cbra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado
de acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30
(trinta) dias apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que
satisfeitas as seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacées da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de
pagamento de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execucdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na/
edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social,
CREA e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato; -

c) Diario da Obra original; e ﬁ]
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d) certidées negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais poy
prejuizos causados a terceiros. /
102.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

111 — O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimagéo do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja
garantida @ CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratoéria
diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor
total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclus&o da obra ensejara aplicagéo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagcdo em atraso; :

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre
o valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

112 — Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE
podera, garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangées:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimacéao do ato;

1123 — Multa de 1% (um por cento) sobre 0 valor total da obrigagdo, pelo nao
cumprimento de obrigagao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratoria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco
por cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na
Clausula 18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensé&o temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com
a Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, € apos
decorrer o prazo da sancao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;
11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;
11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servicos; W@ '
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11.3.4 — ndo apresentacgéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;
11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisicc
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execucao da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo
maximo fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa sé a medida nao se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior,

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 € 2.9
ou das vedacoes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangoes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0S antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos

termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n® 8.666/93.
CLAUSULA Xl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagao no Diario Oficial do Municipio, as sangoes previstas
nos subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenagao definitiva por
praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Préatica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo €
impedimento de contratar com a Administracéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar |
ou contratar com a Administracao Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xill - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus,
ou, na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos
indices estabelecidos para 0S débitos fiscais e de juros moratorios de 1% (um por cento)
ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimacéo do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisé@o, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.
Pagina 11'de 16
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1411 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura{
Municipal de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br
14.2 — No caso de declaracéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido
de reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagé&o do
ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo
618 do Codigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor
Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluirda méo-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte €
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

1521 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execugdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisorio do objeto; '

1522 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como
por subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importéncias devidas concernentes a méo-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigacdes trabalhistas e previdenciarias,
transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas,
copias dos projetos, ligagdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a
execucdo do presente empreendimento; _

152.4 — Pelos defeitos e imperfeicées verificados no objeto, nao relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de: |
a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios'
aparentes e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagao do defeito, nos casos de vicios ocultos.

152 5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigbes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a
gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagéo do dano causado.
16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serao executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que
se responsabiliza, tambem, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.
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CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA !
17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Marcilio Duarte de Oliveira,
residente na Rua F, Casa 165, Bairro Vale do Sol, Aparecida de Goiania, Goias, CREA
n°.1011237504 e CPF/MF n° 781.912.892-53, como responsavel técnico pela execucao
dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar
da assinatura do contrato, o qual sera denominado “engenheiro responsavel’ e que devera
estar alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos
servicos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicido do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIil - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliacao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicao especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acao de
orientagéo geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administracdo e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria; )
b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na
multa diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servi¢cos nao aceitos pela Fiscalizacao,
os mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizago da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execucao formais, solicitagbes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas
em ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diario as anotacdes pertinentes, destacara a
primeira via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e
arquivada pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE. )ﬁ
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18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe dg
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

192 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2° da Lei n.° 8.666/93.
1921 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, o0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; €

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressées que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a 0s critérios previstos nos subitens 926e9.27
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteracdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, 0 preco
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicao correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagao a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminui¢&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuarao o prazo ajustado para conclus@o dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido 0s
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes n&o puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, 0s mesmos deveréo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos
de aquisicdo regularmente comprovados € monetariamente corrigidos, cabendo
indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que
regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspenséo do Contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua resciséo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lein® 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado 0 contraditorio e a ampla defesa. \
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21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:
21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerad
no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisao acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sancdes previstas em Lei:

a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administracao;

a.2) Ocupacdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n°® 8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores
das multas e indenizacées a ela devidos;

a.4) Retencgéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)" e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragcdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragao, no caso de concordata (recuperagdo judicial ou
extrajudicial) da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao
expressa da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21 2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizaga@o escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21 4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que
houver sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugéo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugéo do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecucao da obrigagdo da CONTRATADA, perdera
esta a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administracao, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacoes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso IIl, da Lei n®
8.666/93.

222 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangbes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIil - DAS DISPOSIGOES FINAIS
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231 — Nenhum pagamento sera efetuado @ CONTRATADA enquanto pendente d
liquidag@o qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento ge
pregos ou Correcao monetaria.

232 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario
Oficial do Municipio, conforme disp6e 0 artigo 61, paragrafo unico, da Lei n° 8.666/93.
23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a
publicacdo do Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio,
sendo que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23 4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentacao constante dos Anexos |, |l
e |ll da Tomada de Prego n.° 04/2020.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24 1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 13 de fevereiro de 2020.
| @ A%ﬁ/
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