PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
V& Estado de Minas Gerais
QLU SEA\ ke Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
— licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

TOMADA DE PRECO N° 001/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 017/2020

Modalidade Tomada de Prego n° 001/2020

Processo Licitatorio n° 002/2020

Dotagcao orcamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025.4.4.90.51.00 - Ficha 494
Fonte de recursos financeiros: 1.08 e 1.24

Gestor deste contrato:

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03, localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n° 42, Centro,
Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da
Silva, portador da carteira de Identidade n.°: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49, residente e
domiciliado a Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Bairro Fonte das Pedras, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE, CNPJ n° 28.281.457/0001-30, localizada a@ Rua Mato
Grosso, n°951, Bairro Santa Eugénia, Lagoa da Prata/MG, CEP: 35.590-000, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Alexandre Santos de Andrade, CPF:
092.381.476-04 e RG n.°15.962.626 SSP/MG doravante denominado CONTRATADO (A), de
conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragbes introduzidas pela Lei n°® 8.883/94,
tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 024/2019, modalidade Tomada de Prego n°® 001/2019, tipo
menor prego global, com regime de execugado indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada para Realizagdo de Pavimentacao de
Vias Urbanas-Calcamento de 1.632,00 m? em Alvenaria Poliédrica e execugao de
472,00 metros lineares de meio-fio com sarjeta (extrusora) na Rua Jesus Antdnio
dos Santos, Bairro Santa Matilde no Municipio de Piracema/MG, conforme
especificagbes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento de
materiais, equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento

contratual. %
CLAUSULA Il - DAS OBRIGAQ()ES DA CONTRATADA
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2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descri¢cdes e especificagdes
constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e diligéncia, e em
estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e
vinculada tal obrigacéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugdo dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentag¢ao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de
obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos
complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacéo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto
Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na
obra e servicos em questdo, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada,
eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no
Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas
as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao
imovel, desde que nao representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteragéo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacéo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demoli¢cdes e
remogdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apos a data
de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6énus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgaos e reparticbes competentes, sem énus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a segurancga publica

sem 6nus para a CONTRATANTE; ) ;ﬁ
2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil; é@
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2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & méao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;
2.6.7 - Realizar as instalagées provisorias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritorio para
fiscalizagéo e escritério para administragéo, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;
2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condicées meteorolégicas e
demais informacdes que se facam necessérias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicacdes futuras;
a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um)
engenheiro responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE;
b) Qualquer alterag&o na composi¢éo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovacao prévia
do Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG:
c) A Contratada para executar os servicos objeto deste contrato devera manter preposto ou
escritorio na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.
2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execucéo da obra com
vistas ao "as built";
2.6.11 — Fornecer méao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;
2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitag&o profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;
2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizac&o de crachas;
2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;
2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevencao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcédo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);
2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranc Execucao
de Obras em Servicos de Construcéo) %
3 é%
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2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPI e
Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislacéo de regéncia;
2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacdo e orientacdo geral nos célculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugao da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgéo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizactes gue possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato:

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucéo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores
que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de
fiscalizagéo e licenciamento:

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execucdo dos servigos,
durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagbes do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagcéo da documentacéo de
cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupcdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servico, greve ou demisséo de empregados;

2.6.30 - Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucéo da obra:

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgéos
competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar &8 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagdo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

4
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2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imoével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicado de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nZo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Prefeitura Municipal de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execucdo deste Contrato.

2.8 — E vedado a8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3-E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto deste contrato.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagées assumidas neste Contrato, todas as condicbes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragéo que possa comprometer a manutencdo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execucéo dos servicos.

3.1.4 - Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara @ CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucéo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nado logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.
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estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no %

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO
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4.1 - O prazo de execugéo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servico, ressalvando-
se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos,
a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacéo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE,
que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugéo deste Contrato, s ird eximi-la da responsabilidade contratual a
que esta sujeita, apdés ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucédo do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacéao
necessaria a comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos Servigos;

4.4.3 - alteragdo do objeto para sua melhor adequacdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 - adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacées ora assumidas, na modalidade de
Tomada de Pregos n° 001/2020, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$
3.691,36 (trés mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e seis centavos) sera atualizavel da
mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera
levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importéncias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizag&o, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA néo atender
as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE. @
5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos

eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribui¢cGes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a %
6
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CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgéo
idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario Oficial
do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugéo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a concluséo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagcdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢des de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugédo deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:
Dotagdo Orgamentaria: 02.09.30-15.451.1025.4.4.90.51.00 - Ficha 494

Fonte de Recurso: 1.08 e 1.24

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco global de
R$73.827,28 (setenta e trés mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito
centavos), de acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicéo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o & apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovacdo do Relatério, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacées apresentados, atestard a execugéo dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depésito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da %%@
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentag&o da fatura corrigida. %
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b) Na fatura, com razado social completa € nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacéo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Preco, devera,
obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar 8 CONTRATANTE, até a data de apresentacao
do primeiro faturamento, as apodlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os
comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relacdo de
empregados — RE.

9.2.3 — E defeso 8 CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em razéo
dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n3o reconhecera, em
hipdtese alguma, a sua solidariedade &8 CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste
Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas & CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacio dos
pregos unitarios constantes na planilha orcamentéaria. Na eventualidade de ndo ser possivel
sua aplicagéo, esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, e
mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas
legais, tributos, administracéo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a
administracéo local.

9.2.7 - Na hipétese de nao ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis
aditivos ser&o objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao da
CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6
supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipac&o, nos termos do
item 4.4.4, dever&o ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais,
sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73,
inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da
Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da
Prefeitura Municipal de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis,
ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 - O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicées:
a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos %@

envolvidos na obra; %
8
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b) realizagdo de todas as medi¢des e/ou apropriacdes referentes a reducdes, acréscimos e
modificacgoes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apés o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacgées da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfeicées verificadas em qualquer elemento da
obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagées porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 = O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA & penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da intimagdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigacéo em atraso;

11.1.3 = O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacdo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela
CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancgdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecuc&o parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimac&o do ato: /,%

% ;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA e
Departamento de Licitacdo SN
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro - CEP. 35.536-000 @ 1S, %\
27 PN Estado de Minas Gerais s _\E)Z‘é[f?‘ >
RIS R\t Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03 = DS
i licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br i@;"‘)

®



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacéo, pelo ndo cumprimento de
obrigacéo acessodria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da intimacéo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensado temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o
prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluso dos servicos:

11.3.4 — n&o apresentacédo da garantia de que trata a Clausula Quinta:

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execucgéo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida néo se efetivar também
no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou
das vedacdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados
€ na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos
do que dispde o artigo 87, "caput', da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em razdo de: 12.1.1 — Sofrer condenac&o definitiva por praticar,
por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de @?
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas &8 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. %

CLAUSULA Xill - DESCONTO DO VALOR DA MULTA
10
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13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que seréd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da intimacéo
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora
contratado, assim em razéo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagio realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicacéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucao
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;
15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugédo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentac&o, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos projetos,
ligacdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucao do presente
empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicées verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragcdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e
de facil constatacao;
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b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacéo do defeito, nos casos de vicios ocultos. % ,&5

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagcdo do dano.

b
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15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucgado do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Alexandre Santos de Andrade
residente em Rua Mato Grosso, 951, Bairro Santa Eugénia, Lagoa da Prata/MG, CREA n.°
167932/D e CPF/MF n° 092.381.476-04, como responsavel técnico pela execucdo dos
servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual seréd denominado “engenheiro responsavel’ e que devera estar
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos servicos.
17.3 — A aceitagéo desses profissionais devera ser submetida & apreciacdo do Corpo Técnico
da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitacéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacdo e avaliacdo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicéo especifica para tal, os
quais teréo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agdo de orientagéo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracéo e
néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n3o se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 11.2.4. Quanto aos servigcos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos dever&o ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus &8 CONTRATANTE e sem que caiba @
direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, ser&o anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execucéo formais, ;solicitacées e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro. %
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a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diério @ Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Diario as anotacdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagéo
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragédo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, poderé ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicées licitadas, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios: e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supress&o podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global
a ser pago pelos servicos sofrera a diminui¢cdo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que
se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminui¢do do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacao por
outros danos eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 - Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento
administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, gﬁ
desde que haja conveniéncia para a Administracéo.
20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacédo ou suspensdo do Contrato, o cronogramad%
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21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n°® 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados no
artigo 78, incisos | a XlIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assuncéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracéo;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagées, equipamentos, material e pessoal empregados
na execucao do Contrato, necessérios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da
Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizagées a ela devidos;

a.4) Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo.

b) A aplicacéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administrac&o, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execucdo direta ou
indireta.

c) E permitido a Administrag&o, no caso de concordata (recuperacgéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipotese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagado expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 = Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao ocorrer
com base no artigo 78, incisos XIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugdo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugédo do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacéo.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por irjexecuc;éo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais

danos sofridos pela Administracéo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagbes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93. @
22.2 — Poder&o ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93. 3;
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23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
correcao monetaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacdo do
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que as
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, Il e
Ill da Tomada de Prego n.° 001/2020.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas,
firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 06 de margo de 2020.

\

1
MUNICIP}® DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar da Silva
CPF; .099.986-49
NTRATANTE

ALEXANDRE SA

OS/DE ANDRADE

284+7457/0001-30

Repres. Legal: Alexandre Santos de Andrade
CRF: 092.381.476-04

ONTRATADO (A)

Testegﬁ nhas:
) ‘Q 2) Eduaed.o Lneleo Iecho,

C Fﬂb&/@\jé/& -53 cPF:082.62% §56- 36

b

5



