PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
: Estado de Minas Gerais
LR i SR Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
G licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO n.° 109/2020

Modalidade Tomada de Prego n° 014/2020

Processo Licitatério n° 092/2020

Dotagao orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 494
Fonte de recursos financeiros: 1.08

Gestor deste contrato: Cléber Aparecido de Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ: 17.980.392/0001-
03, localizada & Praga José Ribeiro de Assis, n.° 42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento
representado pelo Prefeito Municipal, Anténio Osmar da Silva, portador da carteira de Identidade
n.°: M-677. 208 CPF: 129.099.986-49 residente e domiciliado @ Rua Geraldo Tiano, n.° 64, Fonte
das Pedras, Piracema/MG, CEP 35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO 3

PAVOM CONSTRUGAO E PAVIMENTAGAO EIRELI, CNPJ n° 38.281.977/0001-05, localizada
Rua Dr. Francisco Paolinelli, n°® 649, centro, Carmépolis de Minas /MG, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Kelvin Moraes Bezerra, CPF: 019.495.562-12
e RG n.° 1240061 doravante denominado CONTRATADA, de conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:
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2.2.1 — Deveréo ser submetidas 3 Equipe de Fiscalizaggo da CONTRATANTE as amostras
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execucgao.
2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes Técni as,
sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicées ou fundagdes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de resciséo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptagées, em caso de possiveis
omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e os
Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e Servicos em
questao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagdes e
acréscimos de materiais e acessérios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagdes, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que nao
representem parcelas relevantes da obra ou impliguem em alteragdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 - A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE e
aqueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalagées e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta contratacao,
responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligbes e remocdes
necessarias, recomposicées de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente

apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, na forma da
Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica
— ART junto ao CREA e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias apds a data de assinatura
do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscri¢do da obra junto aos érgéos e reparticdes competentes, sem énus para
a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e 3 seguranga publica, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 - Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagées trabalhistas, comerciais e previdenciérias, transporte, alimentacso,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE:

2.6.7 - Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitérios, depositos, escritério para
fiscalizagdo e escritorio para administragéo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagao, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagées/equipamentos, até a entrega definitiva da obra;

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Tecnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicagées
técnicas, inicio e término dos servicos, condigcées meteorolégicas e demais informages que se
fagam necessérias, servindo tal livio como documento base indispensavel para dirimir duvida
quaisquer reivindicagdes futuras:
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a) - A CONTRATADA devera manter, permanentemente, no canteiro de obras, 01 (um) engenhei(F

responsavel, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos servigos
contratados, o qual serd o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizagé\o
da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragédo na composi¢éo da equipe elencada na Declaragdo de Responsabilidade
Tecnica apresentada pela CONTRATADA devera ser submetida a analise e aprovagao prévia do
Corpo Técnico da Prefeitura Municipal de Piracema- MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto deste contrato deverd manter preposto ou
escritério na Cidade de Piracema- MG, cujo responsavel legal seja formalmente designado com
poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo:

2.6.10 — Atualizar (se houver), constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas
ao "as built",

2.6.11 — Fornecer mé&o-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios & execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF) de
todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servigos, com coépia dos comprovantes de
habilitag&o profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizag&o de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicées atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE, sobretudo as NR 5 (Comissdo Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protegdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagées e Servicos em
Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgéo) e NR 24
(Condiges Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho):

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na Execugdo de Obras em
Servigos de Construgdo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecéo Individual — EPI e
Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislacéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagado vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenagao e orientagao geral nos calculos e projetos
que se fizerem necessarios:

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugao da obra e servigos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultantes de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva aceitacdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica, em conformidade com a
Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugéo da obra, seguro de acidentes do trabalho
de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra, conforme
padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos érgéos locais de fiscalizagao e
licenciamento;

2.6.23 - Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio & disciplina
ou ao interesse do servigo;

2.6.24 - Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc., resultante de
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roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante que veng a
ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais no utilizados na execugdo dos servigos,
durante a integral execug&o da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro
de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folna de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagao, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da documentagdo de cobranca
mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas, vencidas
até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se que deverdo ser
emitidas GPS's distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o pessoal
administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de ferias, descanso semanal, falta ao servigo,
greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execugao da obra;

2.6.31 - Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built' dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos 6rgéos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto de
copias em papel, de cada projeto; (se houver)

2.6.32 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagdo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV deste
Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais
acessorios fornecidos ou incorporados ao imével:

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessdrios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo de

pecgas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que n&o fique caracterizado o uso inadequado
por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagio aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem
pode onerar o objeto deste Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal de Piracema - MG,
de obrigagao resultante da execugao deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 - E vedada a subcontratagéo total dos servigos objeto deste contrato.

29 - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagées assumidas neste Contrato, todas as condigées de habilitagéo e
qualificagéo exigidas na licitagdo, devendo comunicar & CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteragdo que possa comprometer a manutencéo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a: |
~_ Pagina 4 :
s i N
o 98 /./',7 X

\ .
o i



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: Www.piracema.mg.qgov.br

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equip
de Fiscalizagéo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugado do projeto, bem como permitir o acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard 8 CONTRATADA todas as facilidades necessarias & boa
execucao dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento
dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informag&o ou dirimira qualquer duvida que a
sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio da Prefeitura Municipal de Piracema —
MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no

Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGCAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 - A Ordem de Servigo serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes de
caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a
paralisar ou dificultar a execugao dos servicos contratados.

4.3.1 - Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugé@o deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual a que
esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a
alea contratual, dificultoso a normal execugéo do contrato, ou previsivel, porem de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Caberd exclusivamente a8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacéo
necessaria a comprovag&o da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada
pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos de
entrega dos materiais especificados a serem utilizados, n&o cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 - O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteragéo do objeto para sua melhor adequagao técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

444 E)- adiantamento da execugéo financeira do cronograma, em decorréncia da execucgéo

antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.
CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO W
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5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de TOMAL

DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por |

cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 6.103,00 (seis mil cento e trés r ais)
sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A
garantia seré levantada apés o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagéo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA n#o atender as
suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia n&o se mostre suficiente, a
diferenca serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela
CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias & satisfagdo das
contribuigGes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizacdo e/ou
reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporgao idéntica a
da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado no subitem
9.4.1 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario Oficial do
Municipio até dia 31/12/2020.

6.2 — Os prazos de execugéo das etapas dos servicos obedeceréo ao Cronograma Fisico-financeiro
que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes & execugio deste Contrato serdo atendidas com os recursos assim
consignados:

Dotagdo Orgamentaria: 02.09.30-15.451.2601.1025-4.4.90.51.00 - Ficha 494

Fonte de Recurso: 1.08

CLAUSULA VIIl - DO PREGCO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco global de R$
122.045,44 (cento e vinte e dois mil quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentagdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licengas, copias dos projetos, entre outros.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO
9.1 — A CONTRATADA emitird Relatorio para fins de medigao dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagéo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apds analise e aprovagdo do Relatério, autorizara a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias uteis. A
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informagdes apresentados,
atestara a execugao dos servigos no prazo de,até 03 (trés) dias Uteis.
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9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas menga’
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apos o
atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria' da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&o social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentagéo
apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Prego, devera, obrigatoriamente, constar o
nome e numero do banco, o nome e numero da ageéncia, e o numero da conta corrente da
CONTRATADA.

9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentagdo do
primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem como os comprovantes
de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e relagdo de empregados — RE.

9.2.3 - E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nio reconhecera, em hipbtese
alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razao deste Contrato.
9.2.4 - 8¢ terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Tecnico da CONTRATANTE.

9.25 - Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas 8 CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.
9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo dos
precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua
aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e m&o-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o
BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administrag&o central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha orgamentaria
nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis aditivos serdo objeto de
orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE. Também
nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao, nos termos do item
4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS
10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 73, inciso |,
alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada, em
03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura Municipal de
Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-
o a Prefeitura Municipal de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas)
primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os Servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medi¢des e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de Piracema- MG realizar4 o levantamento d
eventuais pendéncias executivas da obra a serem sz,atisfeiﬁs pela Contratada.
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10.2 - O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de acordb!
com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias apos/o
recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes condigées:
10.2.1 - atendidas todas as reclamagbes da Assessoria Técnica da Prefeitura Municipal de
Piracema- MG, referentes a defeitos ou imperfei¢bes verificadas em qualquer elemento da obra;
10.2.2 - Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagdo:

10.2.3 - Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

c) Diario da Obra original; e

d) certidbes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agées judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 = O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitarda a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimag&o do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a CONTRATADA
oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio, observados os seguintes critérios:

11.1.1 = O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagcdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;
11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
deécimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigagéo em atraso;

11.1.3 - O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagado de multa moratéria diaria
de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela em
atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos parciais
estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecug&o total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar & CONTRATADA as

seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugao
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da intimag&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigag&o, pelo ndo cumprimento de
obrigagéo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimag&o do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de no-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea
b’

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administrag&o pelos prejuizos resultantes, e apos decorrer o prazo da sangao aplicada
com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita a

penalidades tratadas nesta Clausula: /
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11.3.2 - retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos Servigos;

11.3.4 — n&o apresentag&o da garantia de que trata a Clausula Quinta;
11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro:
11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente empregado
na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituico ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer Servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizagcao da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagbes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

114 - Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,

podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo
87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio, as sangdes previstas nos
subitens 11.2.5 e 11.2.6 acima, em raz&o de: 12.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar, por
meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Préatica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

12.1.3 — Demonstrar n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

12.2 — As sang¢des de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitag&o e impedimento
de contratar com a Administrag&o, e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n&o recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administrag&o, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os débitos
fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangbes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimag&o do
ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderédo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mq.gov.br.

14.2 — No caso de declaragdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracg@o ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA responderé pela solidez e segurancga do objeto ora contratado, assim e
razéo dos materiais, como do solo, consoante estabelece(o artigo 618 do Cadigo Civil.
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15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluidaho
cadastro de empresas suspensas de participar em licitag&o realizada pelo Diretor Juridico, deveré a
CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze)
corridos, contados da comunicagédo do problema.

15.1.2 — A garantia incluirdA mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responders, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 - Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execugso da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mé&o-de obra, material,
tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentagéo,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligagcoes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do presente empreendimento:
15.2.4 - Pelos defeitos e imperfei¢cdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranga e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragcGes etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatagéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagao do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as hipéteses
do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e
potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que
seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando da
execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil, Sr. Marcilio Duarte de Oliveira residente 3

Rua Waldemar Alves de Paula, n° 30, Bairro Santo Anténio, Carmépolis de Minas/MG, CEP:
35.534-000, CREA n.° 21.098/D-GO e CPF/MF n° 781.912.892-53, como responsavel técnico pela
execugao dos servigos. 1
17.2 = A CONTRATADA designara Engenheiro Civil, em até 10 (dez) dias uteis, a contar da
assinatura do contrato, o qual ser4 denominado “engenheiro responsavel’ e que devera estar. /
alocado permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacgéo diaria dos servigos. L/
17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-& substituigao do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagdo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigao especifica para tal, os quais teréo
livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agédo de orientagdo geral e controle.

18.2 — A fiscalizag&o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracédo e n&o

exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
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a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis com
a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula 11.2.4.
Quanto aos servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados e
refeitos pela CONTRATADA sem 6nus & CONTRATANTE € sem que caiba direito a dilacdo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Didrio de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
concluséo e inicio de etapas, atividades em execucao formais, solicitagdes e informacées diversas
que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizacao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diério.

c) Diariamente sera4 dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apéds efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via seré destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagdo da

CONTRATANTE dever&o ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 - Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des licitadas, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessérios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo as
supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragées que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego global a
ser pago pelos servigos sofrera a diminuig&o correspondente.

19.5 — Né&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragées empreendidas no projeto que ndo redundarem
aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuar@o o prazo ajustado para conclusio dos servigcos contratados, conforme previsao
do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra etapa
posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisicao
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO
20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa
a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que s
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refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja convenighcia
para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagé&o ou suspens&o do Contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente por igual periodo

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 - A inexecug&o total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados no artigo
78, incisos | a XIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sangdes previstas em Lei:

a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
préprio da Administrag&o;

a.2) Ocupagéo e utilizagéo do local, instalagées, equipamentos, material e pessoal empregados na
execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 58, inciso V, da Lei n°
8.666/93;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores das
multas e indenizagbes a ela devidos;

a.4) Reteng&o dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracgao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e "a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

¢) E permitido a Administrag&o, no caso de concordata (recuperac&o judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)" anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda

21.2.3 - Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer com
base no artigo 78, incisos XIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da CONTRATADA, sera
esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver sofrido tendo ainda direito a:
21.4.1 — devolugdo da garantia;

21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo: e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagdes a ela
devidos, de acordo com a previs&o do artigo 80, inciso Ill, da Lei n° 8.666/93.

22.2 - Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS o
23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagéo

qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito asreajustamento de pregos ou correca
monetaria.

S
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23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficj
Municipio, conforme dispde o artigo 61, paragrafo unico, da Lei n°® 8.666/93. {
23.2.1 — Incumbirda a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagéo
Extrato deste Contrato e dos Termos Aditivos no Diario Oficial do Municipio, sendo que
despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o0 memorial descritivo, prevalecera
o disposto no Contrato.

234 - Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa serd referencial, podendo ser
substituida por similares.
23.5 — Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro

apresentados pela CONTRATADA, e a documentagdo constante dos Anexos |, Il e Ill da Tomada
de Prego n.° 04/2020.

CLAUSULA XXIV — DO FORO
241 — Fica eleito o da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste

Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e acertadas, firmam
as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e data.

Piracema, 04 de Novembro de 2020.
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MUNICIPIO DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal — Anténio Osmar da Silva
CPF: 129.099.986-49
CONTRATANTE
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Repres. Legal: Kelvin Moraes Bezerra
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