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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n°42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mq.qov.br site:www.piracema.mq.qov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne: 062/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 004/2022
Processo Licitatério n° 049/2022
Dotagéo or¢camentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491

Fonte de recursos financeiros: 1.00/1.08

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro casado, residente e
domiciliado & Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE - ME, CNPJ n°: 28.281.457/00001-30, com sede na
Rua Mato Grosso, ne 951, Bairro Santa Eugénia, Lagoa da Prata/MG, CEP: 35.590-000,
neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Alexandre Santos
De Andrade, CPF: 092.381.476-04 e RG n.° MG-15.962.626 doravante denominado
CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteracdes
introduzidas pela Lej n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio ne: 049/2022, modalidade Tomada de Precgos n°: 004/2022,
tipo menor preco, com regime de execugao indireta, estando de acordo com o edital de
Licitag&o respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacées legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.3 - O prazo de éxecucao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

Assinado de forma
digital por WESLEY
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a) no primeiro dia util, apos a assinatura do contra’fo, a contrataqa devera adotar tod?s 25
providéncias necessarias para iniciagao da execucao d_a obn:a., tais como: apresentagai\o do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima ex'u'glda, apr’ese_ntagao e
toda a documentagdo legal, tais como: Anotagédo de Respopsablhdade Técnica _(ART),
inscricdo da obra nos 6rgaos competentes, alvara de consErugao e outrgs que a Le|.eX|g|r,
apolices de seguro contra responsabilidade civil e a prestagéo das garantias contratuais.

b) apos a conclusao das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira O’rd.em
de Servigo, determinando o inicio da execucao da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execucgao da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Util apos o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricoes €
especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia @ melhor técnica vigente, enquadrando-se 0S trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

22 _ Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servicos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas €
movimentacdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro

de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

22 1 _ Deverdo ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.?.2_ _ No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagoes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagao da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de

desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar

ou utiliz’ar. este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisdo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 - A_ CONTRATADA devera arcar com o 0nus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissées, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projetg Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servicos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funmonamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos
instalados ou incorporados ao imével, desde que néo representem parcelas relevantes da;
obra ou impliquem em alteragao qualitativa do empreendimento.

25 - A CONTRATADA deverd permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagbes e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demolicdes e
remogdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagbes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Tecnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
Onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgéos e reparticdes competentes, sem
6nus para a CONTRATANTE:

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a ma&o-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela

imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE:

2.6.7 — Realizar as instalagées provisdrias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério
para fiscalizagéo e escritério para administragéo, e todas as ligacdes provisdrias, mantendo-
0os em perfeito estado de funcionamento e conservacao, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestagao desses servigos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagGes diadrias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigbes
meteoroldgicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livio como
documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucao dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar

outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composigdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
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formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer méao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugdo dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugao dos servigos, com cépia dos

comprovantes de habilitagéo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagéo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacdo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposicées atinentes a Saude, Higiene e Segurancga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalacdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgédo) e NR 24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na
Execugéo de Obras em Servicos de Construgao);
2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecao Individual — EPI
e Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislacdo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagao vigente:

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucso, coordenagao e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execucao da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como Vvisitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras:

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,

conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgdos locais
de fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuaco,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugao dos
servicos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagéo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da
documentagao de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deveréo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servigo, greve ou demisséo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucgao da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built' dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos

6rgaos competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagdo, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessérios incluird méo-de-obra e substituicdo
de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que no fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execugéo deste
Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:
2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a

vigéncia do Contrato;
N o(C~
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagao total dos servicos objeto desta Tomada de Precos,
sendo permitida a subcontratagao parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacdo técnica,
que ndo poderao ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutencdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagéo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugéo dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard 8 CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugédo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacg&o ou dirimira qualquer duvida

que a sua Equipe de Fiscalizagdo nZo logre elidir, por intermédio do Municipio de S&o
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado serd de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo,
ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do

recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cobmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugao dos servigos contratados.

e
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugao deste Contrato, sé ird eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagéo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nao cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagéo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execucgao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagbes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PREGO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 1.807,20 (um
mil, oitocentos e sete reais e vinte centavos) sera atualizavel da mesma forma que o
principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada apds o
cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregées nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA n3o
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenga sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacéo das

contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagdo
e/ou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual

principal.
A
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, proporgdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

9.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

9.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apos o cumprimento fiel e
integral do contrato, apés o recebimento definitivo da obra.

2.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguira a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condigdo para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros n&o cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera

pelos danos e prejuizos que eventualmente causar & propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugdo da obra.

5.7 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas n&o cobertas pela respectiva apdlice.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigcos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigcdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucgao deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

Dotagdo Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491
Fonte de Recurso: 1.00/1.08

CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de
R$ 36.143,98 (trinta e seis mil, cento e quarenta e trés reais e noventa e oito
centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com m&o-de-obra, material, tributos, servigcos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, cépias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentagdo da proposta de precos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdo ser
reajustados com base na variacdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagéo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de precos contratados por outros 6rgéos e entidades
da Administragdo Publica, de modo a garantir a manutencao dos precos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragdo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os

servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nao executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRANTE, para a justa remuneragdo da obra,
objetivando a manuteng&o do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior,

caso fortuito ou fato do principe, configurando d&lea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressées que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitird Relatério para fins de medigédo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o 3 apreciagdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagao do Relatério, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestara a execucao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos seréo efetuados mediante depdsito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deveréo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera,

Gy T
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obrigatoriamente, constar o nome e ndmero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.22 - A CONTRATADA deverda encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentacao do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relagdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar 0 presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera,
em hipotese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razdo
deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugbées ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais

suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagbes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacao
dos pregos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de n3o ser
possivel sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriacdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragcdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administracéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicagédo dos pregos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis
aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagdo
da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacdo, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de €Xecugao e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscrigéo junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condigbes essas que, juntamente com a prestacdo das garantias contratual

e/ou adicional, constituem condicées obrigatérias ao pagamento da 12 medigdo dos servigos
realizados.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n. 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas

por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
Contratada.
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigées e/ou apropriagbes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigbes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagées da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execugdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na
edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certidées negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado Nno mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA X1 — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimacao do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditdrio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratdria diaria

de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o

valor total da obrigagédo em atraso:
(@vee.
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratdria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em

cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimacgdo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagao, pelo ndo cumprimento
de obrigagdo acesséria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimac&o do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por

cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara Sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos servicos;

11.3.4 — n&o apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituigdo nao ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacgdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que disp&e o artigo 87, "caput", da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGCOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; e

12.1.3 — Demonstrar n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspens3o temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragao, e declaracéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderéo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sanc¢des definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensao, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimag&o do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.md.qov.br.

14.2 — No caso de declarag&o de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsiderag@o ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA responder3 pela solidez e seguranga do objeto ora

contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor
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Juridico, deverda a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execucao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execug&o do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obriga¢des trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos
projetos, ligagbes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugao do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
Seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagéo do dano.

15.3 — O prazo para reparacao dos defeitos, danos, riscos e imperfeigoes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou

material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucao do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Alexandre Santos de Andrade,
residente na Rua Santos Dumont, n° 93, apto. n°101, Centro, Lagoa da Prata/MG, CREA n°:
167.932/D e CPF: 092.381.476-04, como responsavel técnico pela execucdo dos servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual serd denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacao didria dos servicos.
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17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagéo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituigdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagdo
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigdo especifica para
tal, os quais teréo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agdo de orientagéo
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administragdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagéo terd poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retird-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos n&o aceitos pela Fiscalizagdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem o6nus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito & dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusao e inicio de etapas, atividades em execugéo formais, solicitacées e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em

ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizacéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

W\ s
Y o
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19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes licitadas, os
acreéscimos ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipdtese de as alteragbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragbes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuicédo correspondente.

19.5 — Ndo sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitagédo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto gue nao
redundarem aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverio ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescis&o, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administrag&o, nos casos enumerados

no artigo 78, incisos | a Xl e XVIl, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretard as seguintes consequéncias, sem prejuizo das

demais sangdes previstas em Leij:
N

N
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a.1) Assungao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administracéo;

a.2) Ocupagdo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos:

a.4) Reteng&o dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administragao, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugéo direta ou
indireta.

c) E permitido a Administragéo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagédo expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragédo da CONTRATANTE: ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, seré esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execucao do Contrato até a data da resciszo; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacao.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administracdo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderéo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sancdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de

precos ou correcdo monetaria.
ES Sg\°§>\ 17
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23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispbe o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira a CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacao
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, I
e lll da Tomada de Precos n°: 004/2022.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e

acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 07 de abril de 2022.
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