WESLEY

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.ma.qov.br site: WWW.piracema.mg.qov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 061/2022

Modalidade Tomada de Precos Publica n° 003/2022
Processo Licitatério n° 048/2022
Dotacao orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491

Fonte de recursos financeiros: 1.00/1.08

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.°
42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado & Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

ALEXANDRE SANTOS DE ANDRADE - ME, CNPJ n°: 28.281.457/00001-30, com sede na
Rua Mato Grosso, n° 951, Bairro Santa Eugénia, Lagoa da Prata/MG, CEP: 35.590-000,
neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Alexandre Santos
De Andrade, CPF: 092.381.476-04 e RG n.° MG-15.962.626 doravante denominado
CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteracoes
introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado 0 seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatdrio n°: 048/2022, modalidade Tomada de Precos n°: 003/2022,
tipo menor preco, com regime de execugéo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinacdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratagao de empresa especializada PARA REALIZACAO DE CALCAMENTO EM
ALVENARIA POLIEDRICA no Povoado do Fundio no Municipio de Piracema/MG,
conforme especificacdes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o

fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra, conforme projeto basico anexo ao
edital.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugao do objeto do contrato dar-se-& da seguinte forma:
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a) no primeiro dia til, apds a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execug&o da obra, tais como: apresentagao do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacao de
toda a documentagéo legal, tais como: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscrigdo da obra nos érgdos competentes, alvara de construcédo e outros que a Lei exigir,
apolices de seguro contra responsabilidade civil e a prestacéo das garantias contratuais.

b) apds a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitird Ordem
de Servico, determinando o inicio da execugao da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execucio da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia atil apos o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condigdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e
especificagcdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagdo & Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execugao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagao de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas 2 Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundagdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nao podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operacao financeira, sob pena de rescisdo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com 0 Onus de eventuais adaptacdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais € acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imovel, desde que nao representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alteragao qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, & Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagéo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligbes e
remogdes necessarias, recomposicées de fora das especificagbes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagcdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagédo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais drgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgéos e reparticoes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE:

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias 2 perfeita consecugéo dos Servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e 3 seguranca
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes 3 mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela

imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisdrias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritdrio
para fiscalizacéo e escritério para administracdo, e todas as ligacdes provisérias, mantendo-
0s em perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses servicos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalages/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serzo feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagGes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagbes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes
meteorologicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livio como
documento base indispensavel para dirimir davidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucgdo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA deverd indicar

outro engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Precos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
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formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execucso dos Servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e ndmero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com cépia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria:

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposigées atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Proteg¢ao Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagbes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da
Construgdo) e NR 24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao

Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execucdo de Obras em Servigos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegao Individual — EP]
e Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislacéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislagdo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugédo, coordenacio e orientagcdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugao da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgao, até definitiva
aceitaga@o dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servigo, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos é6rgdos locais
de fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do Servico;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n&o utilizados na execucdo dos
servigos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & m&o-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagéo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da
documentacao de cobranga mensal:

2.6.28 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagao do documento de cobranca mensal, observando-se
que deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
Pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
orgéos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar 3 CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os

comprovantes de aprovagao, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 ¢ 2.6.3:

3

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessérios fornecidos ou incorporados ao imdével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicdo
de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nao fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execucao deste
Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

5
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE:

2.8.3 — E vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto desta Tomada de Pregos,
sendo permitida a subcontratagéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacdo técnica,
que n&o poderéo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucgdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigacbes assumidas neste Contrato, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
3.1— A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizac3o:

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico:

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios 3 execucgao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 - A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucgdo dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacao ou dirimira qualquer duvida

que a sua Equipe de Fiscalizacdo nao logre elidir, por intermédio do Municipio de Sao
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os Pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execucdo do objeto ora contratado serd de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar do primeiro dia Util apés o recebimento da Ordem de Servigo,
ressalvando-se o disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo serd emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cébmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execucso dos servigos contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucédo deste Contrato, s6 ird eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execugéo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forca maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacéo

necessaria & comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao nao cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servicos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagées ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 6.783,50 (seis
mil, setecentos e oitenta e trés reais e cinquenta centavos) sera atualizavel da mesma
forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera
levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregbes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagao, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nio
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia nao se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos & CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das

contribuicées e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao
e/ou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado & garantia contratual
principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipdteses, proporgdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida ap6s o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguird a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condigdo para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera

pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugao da obra.

9.7 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas no cobertas pela respectiva apdlice.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagcdo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugao das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusio do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagédo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condicdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTACAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

Dotacdo Orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491
Fonte de Recurso: 1.00/1.08

CLAUSULA Vil - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total de
R$ 135.670,11(cento e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta reais e onze centavos),
de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacio, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera

contada a partir da data limite para apresentac@o da proposta de precos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdo ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de pregcos que guardem a maior
correlagéo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de precos contratados por outros 6rgédos e entidades
da Administragéo Publica, de modo a garantir a manuteng&o dos precos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragéo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os

servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas no executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e 3 retribuicdo do CONTRANTE, para a justa remuneragéo da obra,
objetivando a manutencgzo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior,

caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressées que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medigdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizacao da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagao do Relatério, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestara a execugao dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos seréo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas devero ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitacdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
9
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obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.22 - A CONTRATADA devera encaminhar & CONTRATANTE, até a data de
apresentacao do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem
como 0s comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relagdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n3o reconhecer3,
em hipétese alguma, a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas contraidas em razdo
deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificages do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacéo
dos pregos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de nio ser
possivel sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragéo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administracéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicacdo dos precos unitarios da planilha
orcamentaria nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagéo
da CONTRATANTE. Também nessa hipétese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagao, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execucéo e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscri¢do junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condicbes essas que, juntamente com a prestacdo das garantias contratual

e/ou adicional, constituem condi¢Ges obrigatdrias ao pagamento da 12 medigao dos servigos
realizados.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a". da Lei n.C° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicag&o escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas

por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
Contratada.
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriacées referentes a reducdes, acréscimos e
modificagbes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados seré lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)

dias apds o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicées:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeicGes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operdrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execugdo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na
edificagéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e
)
i

d) certiddes negativas de que nao pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,

assinado e distribuido de forma idéntica & estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisodrio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucao dos servigos sujeitard a CONTRATADA 3
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimacdo do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja
garantida @ CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagdo em atraso:
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicacédo de multa
moratdria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar & CONTRATADA
as seguintes sancgdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagé&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento
de obrigagéo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimag&o do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por

cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensio temporaria de participar em licitagéo e impedimento de contratar com a
Administragéo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apds
decorrer o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara Sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar 0 contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluséo dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentacéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente
empregado na execugéo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servigo que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida nao se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sangles previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razdo de:

12.1.1 — Sofrer condenacgéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos:

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragéo Publica poderéo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n3o recolher a multa junto a instituicéo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracéo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimag&o do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua deciséo, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaragao de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagéo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora

contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor
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Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Respondera, igualmente, a CONTRATADA:

156.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a

execucao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execug&o do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mio-de obra,
material, tributos, servigcos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, cdpias dos
projetos, ligagdes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugédo do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicbes verificados no objeto, ndo relacionados com a

seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou

material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Alexandre Santos de Andrade,
residente na Rua Santos Dumont, n® 93, apto. n°101, Centro, Lagoa da Prata/MG, CREA n°:
167.932/D e CPF: 092.381 476-04, como responsavel técnico pela execugdo dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual serd denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que deverd estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacio diaria dos Servicos.
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17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacao do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
Superior capacitacao técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigéo especifica para

tal, os quais tero livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agdo de orientacso
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administragéo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagso tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizacdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem énus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito & dilacdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusao e inicio de etapas, atividades em execucao formais, solicitagées e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagéo.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Diario as anotagées pertinentes, destacara a primeira
via de cada péagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGCAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
Nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administragao Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.26 e9.27
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragées que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitagdo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracées empreendidas no projeto que ndo
redundarem aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,

as partes repactuardo o prazo ajustado para conclusio dos servigos contratados, conforme
previséo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nio puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverzo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacéo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagado ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecuco total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xl| e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangées previstas em Lei:

16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qov.br site: WWW.piracema.mag.qov.br

a.1) Assuncgao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administraggo;

a.2) Ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administracéo, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retengao dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo.

b) A aplicagéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e ‘a.2)" anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucao direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragéo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia € oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizacao expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisio
ocorrer com base no artigo 78, incisos XII a XVIl, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugéo do Contrato até a data da rescisao; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizacao.

CLAUSULA XXII - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecucéo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangbes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagéo qualquer obrigacdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
Precos ou corregao monetaria.
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23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispée o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira & CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicacao
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-

financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos I, 1l
e lll da Tomada de Pregos n°: 003/2022.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e

acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 07 de abril de 2022,

WESLEY Assinado de forma

digital por WESLEY
DINIZ:0364 0biNiz:03640115643

Dados: 2022.04.07
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