PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema mg.gov.br _site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 093/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n® 008/2022
Processo Licitatorio n° 083/2022

Dotagao or¢gamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491

Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.08

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada a Praga José Ribeiro de Assis, n.°
42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

CONSTRUTORA PIRACEMA LTDA, CNPJ n°: 40.698.270/0001-32, com sede na Rua
Minas Gerais, n° 96, Centro, Piracema/MG, CEP: 35.536-000, neste instrumento
representado por seu Representante Legal, Senhor Carlos Rodrigo de Andrade, CPF:
057.937.156-57 e RG n.° MG-7.303.578 doravante denominado CONTRATADO, de
conformidade com a Lei Federal n°® 8.666/93, com alteracbes introduzidas pela Lei n°
8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 083/2022, modalidade Tomada de Pregos n° 008/2022,
tipo menor prego, com regime de execucao indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE
CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA no Povoado do Souza no Municipio de
Piracema/MG, conforme especificacbes contidas no edital e projeto basico. As obras
incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e méao de obra, conforme projeto basico
anexo a este edital.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execucao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

WESLEY Assinado de forma

tal por WESLEY |

digi
DINIZ:036 oinzosedoniseas

Dados: 2022.06.14
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a) no primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execucdo da obra, tais como: apresentagdo do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacéo de
toda a documentagéo legal, tais como: Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscricdo da obra nos 6rgaos competentes, alvara de construgédo e outros que a Lei exigir,
apolices de seguro contra responsabilidade civil e a prestacdo das garantias contratuais.

b) apos a concluséo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem
de Servigo, determinando o inicio da execucéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

C) 0 prazo de execugao da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apds o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servico.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condigbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descriges e
especificacdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigacéo a Clausula IX —= DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis a boa execucdo dos servicos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificagcdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentag&o de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, nao sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicbes ou fundacdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operacgéo financeira, sob pena de rescisao contratual,
sem previa e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacbes, em caso de
possiveis omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente
especializada na obra e servigos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alteracao qualitativa do empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizaggdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalacdes e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacao, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoligbes e
remogOes necessarias, recomposicdes de fora das especificacées ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula X VIl deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgaos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
6nus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgéos e reparticbes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecucéo dos servicos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e & seguranca
publica, sem 6nus paraa CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagbes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentagé&o, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

26.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE:

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depdsitos, escritorio
para fiscalizag&o e escritério para administragéo, e todas as ligacées provisérias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestagdo desses servicos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalagbes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responséavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde sero feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condicbes
meteorologicas e demais informagbes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispenséavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicacoes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucao dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaracao de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovagéo prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja

3

® - RN



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagdo
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: www piracema.mg.gov.br

formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugédo da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execucao dos servicos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servicos, com copia dos
comprovantes de habilitacdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislacéo trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagbes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execugao de Obras em Servigos de Construgdo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecao Individual — EPI
e Equipamento de Protecéo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugéo, coordenacdo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugéo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgao, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagédo da obra,
conforme padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rg&os locais
de fiscalizac&o e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatério a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos
servigos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & méao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratacé@o, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da
documentacéo de cobranca mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servico, greve ou demisséo de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
orgaos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovacao, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel,

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
magquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituicio
de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigagdo resultante da execugéo deste
Contrato.

2.8 — E vedado a8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Tomada de Precos,
sendo permitida a subcontratagéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacéo técnica,
que n&o poderao ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugédo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutencdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 = Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugao do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizacdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execug¢ao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informacgao ou dirimira qualquer davida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio do Municipio de Sao
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em fungdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado seré de, no maximo 02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigco, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cbmputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucéo deste Contrato, so ird eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso @ normal execugdo do contrato, ou previsivel,
porem de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forgca maior.

4.3.2 — Caberéa exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteracdo do objeto para sua melhor adequacédo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execucao financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 4.587,48 (quatro
mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) sera atualizavel da
mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia
sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorre¢des nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA n&o
atender as suas determinagbes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia n&o se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos @ CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagcdo das
contribuicées e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéo
elou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipoteses, proporgdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagbes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apés o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2° da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguird a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condi¢io para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros nao cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucao da obra.

5.7 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo a sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diério
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servigcos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢bes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugéo deste Contrato serdo atendidas com os recursos
assim consignados:

Dotagdo Orgamentaria Ficha Fonte de Recurso
02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 491 1.00 e 1.08

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco total de
R$ 91.749,58 (noventa e um mil, setecentos e quarenta e nove reais, cinquenta e oito
centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licencgas, cépias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os pregos contratados sé&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3° §1° da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentagdo da proposta de precos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderéo ser
reajustados com base na variacdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagéo possivel com o segmento econémico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros érgéos e entidades
da Administragéo Publica, de modo a garantir a manutengao dos pregos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragéo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os
servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas ndo executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuigio do CONTRANTE, para a justa remuneracgdo da obra,
objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econd6mica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicdo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciacdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovacéo do Relatorio, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacgdes apresentados, atestara a execugao dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos seréo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagcdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverao ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorrecéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacgao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com raz&do social completa e niumero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
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obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

9.22 — A CONTRATADA deverda encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentagao do primeiro faturamento, as apolices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso @ CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera,
em hipotese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razao
deste Contrato.

9.2.4 — S0 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagao
dos precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administracdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipotese de nado ser possivel a aplicagdo dos pregos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis
aditivos serdo objeto de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacéao
da CONTRATANTE. Também nessa hipbtese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacéo, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execucéo e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscricdo junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condigbes essas que, juntamente com a prestacado das garantias contratual
e/ou adicional, constituem condicdes obrigatérias ao pagamento da 1% medicao dos servicos
realizados.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
Contratada.
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizag&o de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 - O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados seré lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeicdes verificadas em qualquer elemento da obra:

10.2.2 - Solucionadas todas as reclamagées porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execucao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na
edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) “As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato:

c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo ndmero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisério.

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimagao do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja
garantida a CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicacdo de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusao da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1%
(um decimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o

valor total da obrigacdo em atraso;
Qg
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicagdo de multa
moratoria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecucgéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacéo, pelo ndo cumprimento
de obrigacao acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimacao do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de n&o-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apds
decorrer o prazo da sanc¢ao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servigos;

11.3.4 — nao apresentacéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagédo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedagbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangbes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Sofrer condenacdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

12.1.3 — Demonstrar n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagao e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracéo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA nao recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragé&o, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratoérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicacéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimacao do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisao, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderzo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.qov.br.

14.2 — No caso de declaracéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracado ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimac&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razao dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor
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Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagdo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird m&o-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responder3, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos &
execugdo da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, cépias dos
projetos, ligagbes provisérias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

156.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacéo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execucgédo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato seréo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Carlos Rodrigo de Andrade,
residente na Praca José Ribeiro de Assis, n° 212, apto. n° 101, Centro , Piracema/MG,
CREA/MG n°: 252078 e CPF: 057.937.156-57, como responsavel técnico pela execugédo
dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacgao diaria dos servigos.
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17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacéo e avaliagdo
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para
tal, os quais teréo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acao de orientagéo
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administracdo e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servigos néo aceitos pela Fiscalizacdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, seréo anotadas pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitagdes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente seré dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada péagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario seré de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n°® 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lein.° 8.666/93.

1921 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigtes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressoes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.26 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, 0 prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuic&o correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteracao contratual, para fins de observancia da limitagéo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragoes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta,
as partes repactuaréo o prazo ajustado para conclusao dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes nao puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, 0s mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicéo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

201 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagéo ou suspenséo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

2111 — Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A resciséo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a XIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sancdes previstas em Lei:
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a.1) Assuncdo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administragao;
a.2) Ocupacdo e utilizagdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal

empregados na execug&o do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragéo, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;

a.4) Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administrag&o.

b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)" anteriores, fica a critério da
Administragao, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido a Administrag&o, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA., manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA. sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugdo da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugédo do Contrato até a data da rescisao; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragédo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizagées a ela devidos, de acordo com a previsao do artigo 80, inciso Ill, da Lei n®
8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl —- DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagao qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
pregos ou correcdo monetaria.
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23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial
do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
n°® 8.666/93.

23.2.1 — Incumbira &8 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagdo
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as cépias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, Il
e lll da Tomada de Pregos n.° 008/2022.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 14 de junho de 2022.
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