PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
R i Estado de Minas Gerais
R e Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.qgov.br _site: www.piracema.mq.qgov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 097/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 005/2022
Processo Licitatério n° 079/2022

Dotagdo orcamentaria: 02.10.30.17.512.1701.2332.4.4.90.51.00 Ficha: 585
Fonte de recursos financeiros: 1.08.00

Gestor deste contrato: Douglas Junio Alcantara Pena

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada a Praca José Ribeiro de Assis, n.°
42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado & Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

RPG CONSTRUTORA EIRELLI, CNPJ n°: 31.120.282/0001-94, com sede na Avenida
Ressaca, n° 118 Sala 04, Bairro Coragéo Eucaristico, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.535-540,
neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor Paulo Januario dos
Santos Alves, CPF: 422.241.956-72, RG n.° M-2.275.364 SSP/MG doravante denominado
CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93, com alteragdes
introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatério n® 079/2022, modalidade Tomada de Precos n° 005/2022,
tipo menor prego, com regime de execucdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — Contratacdo de empresa especializada PARA EXECUCAO DA LINHA DE
RECALQUE, RESERVAGCAO, TRATAMENTO E DISTRIBUIGAO DE AGUA DO SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DA GURITA, conforme especificacdes
contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao de obra.

1.2 — O presente objeto deverad ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugéo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

WESLEY Assinado de forma

gital por WESLEY

DINIZ:036 gmlz:z_neam 15643

Dados: 2022.06.21

40115643 1033370300
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a) no primeiro dia util, apds a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execucdo da obra, tais como: apresentacao do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentacéo de
toda a documentagéo legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscricdo da obra nos 6rgdos competentes, alvara de construgdo e outros que a Lei exigir,
apdlices de seguro contra responsabilidade civil e a prestagdo das garantias contratuais.

b) ap6s a conclusdo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem
de Servico, determinando o inicio da execugao da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugéo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Ctil apos o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condi¢cdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricbes e
especificagbes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigag&o & Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispenséveis & boa execugdo dos servicos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificacées técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentacéo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverao ser submetidas a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificacdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de

desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou fundagdes capacitadas
para este fim.

2.3 — A CONTRATADA n3o podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisdo contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacgdes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em quest&o, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementacdes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imével, desde que nao representem parcelas relevantes da
obra ou impliguem em alterag&o qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagoes e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacao, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demolicdes e
remogOes necessarias, recomposigcdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessérias pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais érgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apds a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos ¢rgéos e reparticdes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessérias & perfeita consecucéo dos servicos,

em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela

imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagées provisérias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritdrio
para fiscalizag&o e escritério para administragdo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestacéo desses servigos pelas concessionarias

locais, inclusive as provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde ser&o feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servicos, condicdes
meteoroldgicas e demais informagdes que se fagcam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagées futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugéo dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar

outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragdo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, deverd ser submetida a
analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
3
\
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formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugédo da obra com vistas ao
"as built",

2.6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e nimero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos

comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagao de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comissé&o Interna de Prevengao de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegédo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagbes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgéo) e NR 24 (Condigdes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execucado de Obras em Servigos de Construgao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protegéo Individual — EPI
e Equipamento de Protegdo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislacao vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagdo e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugéo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagdo da obra em construgcdo, até definitiva
aceitacdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagbes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra,
conforme padrao estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais
de fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,

@
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos
servicos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos

envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa @ mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da
documentacao de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deverao ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execucao da obra;

2.6.31 — Entregar & CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
orgdos competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagéo, autorizagdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicao
de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nZo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigagdo resultante da execugéo deste
Contrato.

2.8 — E vedado 8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagédo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacdo total dos servigos objeto desta Tomada de Precos,
sendo permitida a subcontratagao parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagéo técnica,
que ndo poderao ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢cdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,

imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutengdo do presente
ajuste.

CLAUSULA lil - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execucao dos servigos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagéo ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio do Municipio de Sao
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em fungéo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugao do objeto ora contratado sera de, no maximo 03 (trés) meses, a
contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servigo sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugdo dos servigos contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugédo deste Contrato, sé ird eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso & normal execugdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagdo

necessaria @ comprovacao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 - alteragdo do objeto para sua melhor adequagéo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugao financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 17.128,93
(dezessete mil, cento e vinte e oito reais e noventa e trés centavos) sera atualizavel da
mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia
sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregées nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizagdo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIII. Caso a garantia ndo se
mostre suficiente, a diferenga serd descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao
elou reforgo do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia serd acrescida ou devolvida,

conforme o caso, guardada, em todas as hipoteses, proporgdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e

indenizagdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apés o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguira a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condigdo para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera

pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugéo da obra.

5.7 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo & sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato terad vigéncia a partir de sua assinatura e publicagdo no Diério
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA Vil - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execucao deste Contrato serao atendidas com 0s recursos
assim consignados:

Dotagao Orgamentaria Ficha Fonte de Recurso
02.10.30.17.512.1701.2332.4.4.90.51.00 585 1.08.00

CLAUSULA VIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco total de
R$ 342.578,63 (trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e
sessenta e trés centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera

contada a partir da data limite para apresentagdo da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda nao executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderado ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlacdo possivel com o segmento econdmico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de precos de mercado ou de pregos contratados por outros érgdos e entidades
da Administracao Publica, de modo a garantir a manutengéo dos precos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragéo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os

servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nédo executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicio do CONTRANTE, para a justa remuneracéo da obra,
objetivando a manutencéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior,

caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medi¢do dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagao do Relatorio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestara a execugdo dos servicos no prazo de até 03 (irés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depodsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas dever&o ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregdo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precgos, devera,
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obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o
ndmero da conta corrente da CONTRATADA.

922 — A CONTRATADA devera encaminhar @ CONTRATANTE, at¢ a data de
apresentagao do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razao dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE nao reconhecera,

em hipétese alguma, a sua solidariedade & CONTRATADA por dividas contraidas em razao
deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serao efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas @ CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagéo
dos precos unitarios constantes na planilha orgamentéria. Na eventualidade de nado ser
possivel sua aplicacéo, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipétese de nao ser possivel a aplicagdo dos precos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipdtese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execucao e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscricdo junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condicdes essas que, juntamente com a prestagéo das garantias contratual
e/ou adicional, constituem condicdes obrigatérias ao pagamento da 12 medigéo dos servigos
realizados.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisorio, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
Contratada.
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisoério,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as

02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira 2
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério sé poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigoes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagéo de todas as medigdes e/ou apropriacées referentes a redugdes, acréscimos e
modificacoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizard o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso I, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execucgéo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na
edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e
)
;

d) certidoes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo niimero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da intimagéo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja
garantida & CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagéo em atraso;

11




PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejard a aplicagdo de multa
moratdria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em

cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poder3,

garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar 8 CONTRATADA
as seguintes sangoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugao parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo ndo cumprimento
de obrigacdo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias Uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.4 — Multa moratodria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por

cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusao dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedagdes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da

12

4R

/



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
R Estado de Minas Gerais
R A\ Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
o licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razdo de:

12.1.1 — Sofrer condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar né&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracao, e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragéo Publica poderédo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA n3o recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratdrios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagéo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimag&o do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos podergo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.ma.qgov.br.

14.2 — No caso de declarag&o de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragéo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimagao do ato.

CLAUSULA XV - DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor
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Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a

execucao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & mao-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, cépias dos
projetos, ligagdes provisdrias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugao do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a

seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacéao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacédo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Glaudson Henrique Assis de
Oliveira, residente na Rua Padre Pedro Evangelista, n° 140 apto. n°106, Bairro Coracéo
Eucaristico, Belo Horizonte/MG, CREA n° 79061/D e CPF: 032.017.636-32 RG: M-
8.747.182, como responsavel técnico pela execucéo dos Servicos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacéo diéria dos servicos.
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17.3 — A aceitagdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagéo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as

justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIil - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugdo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para

tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagdo
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administragéo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizago tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade nZo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagédo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, concluséo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitagdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apés efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pégina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diério.

d) Ao final da obra, o referido Didrio sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogao das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
Nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicées licitadas, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem

acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-& os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servicos sofrera a diminui¢éo correspondente.

19.5 — Nao sera considerada alteragdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigdo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta,

as partes repactuaréo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressao de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes no puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisi¢do regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX - DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracéo.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI - DA RESCISAO

21.1 — A inexecugao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a XIl e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangdes previstas em Lei:
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a.1) Assungéo imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato préprio da Administragao;

a.2) Ocupacado e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucao do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracao.

b) A aplicacéo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da

Administragéo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugado direta ou
indireta.

c) E permitido & Administragdo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagcao expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragcdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo
ocorrer com base no artigo 78, incisos Xll a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugédo do Contrato até a data da resciséo; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugao da obrigacao da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas

e indenizagées a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangdes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagéo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corregdo monetaria.
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23.2 - Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial

do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbird &8 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagao
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, € a documentagédo constante dos Anexos I, II
e lll da Tomada de Precos n.° 005/2022.

CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questées oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e

acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 21 de junho de 2022.
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