PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br _site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N: 173/2022

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 017/2022

Processo Licitatério n® 156/2022

Dotagdo orgamentaria: 02.10.30.17.512.1701.2332.4.4.90.51.00 Ficha: 585
Fonte de recursos financeiros: 1.00.00/1.08.00/1.70.00

Gestor deste contrato: Douglas Junio Alcéntara Pena

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada a Pracga José Ribeiro de Assis, n.°
42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado @ Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

GEOPOGOS TECNOLOGIA EM POGOS ARTESIANOS EIRELI - ME, CNPJ n%
21.925.222/0001-95, com sede na Rua Américo da Costa Lage, n° 333, Bairro Petropolis,
Betim/MG, CEP: 32.655-015, neste instrumento representado por seu Representante Legal,
Senhor Gabriel Henrique Silva Cravez, CPF: 143.963.396-74 e RG n.° MG-18.384.653
SSP/MG doravante denominado CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal n°
8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o
seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n° 156/2022, modalidade Tomada de Precos n° 017/2022,
tipo menor prego, com regime de execugéo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagao respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lein®
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

11 — CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE

POCOS TUBULARES DE AGUA SUBTERRANEA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO |
MUNICIPIO DE PIRACEMA, conforme especificagdes contidas no edital e projeto basico. )
As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e méo de obra. X

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no /—
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante

deste instrumento contratual. o &j

1.3 - O prazo de execugao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma: Kw
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a) no primeiro dia util, apos a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execugdo da obra, tais como: apresentagdo do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagé&o de
toda a documentagéo legal, tais como: Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscricdo da obra nos 6rgdos competentes, alvara de construgéo e outros que a Lei exigir,
apolices de seguro contra responsabilidade civil e a prestagéo das garantias contratuais.

b) apds a concluséo das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem
de Servico, determinando o inicio da execugdo da obra, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia Util apos o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descrigcdes e
especificagées constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia & melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagédo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispensaveis & boa execugéo dos Servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentagdo de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, nao sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

2.2.1 — Deverdo ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

29292 _ No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagoes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicoes ou fundagbes capacitadas

para este fim.

2.3 — A CONTRATADA nédo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagéo financeira, sob pena de rescisao contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o dnus de eventuais adaptagbes, em caso de
possiveis omissdes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e os Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente
especializada na obra e servigos em questao, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagdes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imoével, desde que n&o representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alteragéo qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagbes e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacéo, responsabilizando-se, sem qualquer énus adicional, por todas as demolictes e
remocgdes necessarias, recomposicdes de fora das especificagdes ou com vicios e/ou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais orgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias
ap6s a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos érgdos e reparticdes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecugéo dos Servicos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e a seguranga
publica, sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a méo-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela
imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

26.7 — Realizar as instalacdes provisorias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritério
para fiscalizag&o e escritério para administragao, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservagdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestagéo desses servigos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalagées/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responséavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde seréo feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE, as anotagbes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigbes
meteoroldgicas e demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizacdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composigdo da equipe elencada na Declaragéo de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovagao prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servicos objeto desta Tomada de Pregos devera manter

preposto ou escritorio na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
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formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a
obra.

2.6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas ao
"as built";

2.6.11 — Fornecer méao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os
recursos materiais necessarios a execugdo dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo e numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos os profissionais envolvidos na execugdo dos servigos, com copia dos
comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.17 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagdo de crachas;

2.6.14 — Obedecer estritamente a legislagao trabalhista e previdenciaria;

2.6.15 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a Saude, Higiene e Seguranga do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevengéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protegéo Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagdes e
Servigos em Eletricidade), NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcéo) e NR 24 (Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranga na
Execugéo de Obras em Servigos de Construgao);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteg&o Individual — EPI
e Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagéo vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execugdo, coordenagéo e orientagéo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios;

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugédo da obra e
servicos contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruigdo ou danificagdo da obra em construgdo, até definitiva
aceitagdo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizagdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios e empregados em servico, bem como visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2.6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagdo da obra,
conforme padrdo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgéos locais
de fiscalizagao e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagéq,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servigo;

2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugado dos
servicos, durante a integral execugdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalagdes do canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratagdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida at¢ a data de apresentacdo da
documentagdo de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga mensal, observando-se
que deveréo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta ao servigo, greve ou demiss&o de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugao da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
orgaos competentes e gravados em midia eletrénica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagao, autorizacao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,

referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
magquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituigdo
de pegas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que néo fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execugéo deste
Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;

|
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizagdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratacdo total dos servigos objeto desta Tomada de Pregos,
sendo permitida a subcontratagéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificacdo técnica,
que nao poderdo ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugédo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagcdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar & CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteragdo que possa comprometer a manutengdo do presente
ajuste.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 —A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizagao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servigos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servi¢os realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugao dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimira qualquer duvida
que a sua Equipe de Fiscalizagdo nao logre elidir, por intermédio do Municipio de S&o
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado sera de, no maximo,60 (sessenta) dias,
a contar do primeiro dia Util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o

disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacéo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugéo dos servigos contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial & regular execugéo deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel a alea contratual, dificultoso a normal execugdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente @ CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagéo
necessaria a comprovagao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao n&o cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequacédo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugédo financeira do cronograma, em decorréncia da execugao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PREGCO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 13.283,11(treze
mil, duzentos e oitenta e trés reais e onze centavos) sera atualizavel da mesma forma
que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8 .666/93. A garantia sera levantada
apos o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatorio Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao
atender as suas determinagbes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia nao se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

512 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos

eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfagédo das
contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a

CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao
e/ou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporcao idéntica a da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice

apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipdteses, proporgdo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisao contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso lll, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida apos o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previséo do item 7.5 do Edital, a qual seguiré a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condigéo para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execucéao da obra.

5.7 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo & sua conta as despesas nao cobertas pela respectiva apdlice.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagao no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipotese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos
assim consignados:

Dotagdo Orgamentaria: 02.10.30.17.512.1701.2332.4.4.90.51.00 Ficha: 585
Fonte de recursos: 1.00.00/1.08.00/1.70.00

CLAUSULA VIIl - DO PREGO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo preco total de
R$ 265.662,21(duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e
vinte e um centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servigos de terceiros, inclusive obrigagoes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, copias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os precos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.
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8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentagdo da proposta de precos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda néo executadas do contrato — saldo contratual - os precos poderdo ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de pregos que guardem a maior
correlagéo possivel com o segmento econémico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros érgéos e entidades
da Administragdo Publica, de modo a garantir a manutengdo dos precos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apurag&o do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servigos medidos e pagos até o momento de aquisigdo do direito ao reajuste, os
servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nao executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRANTE, para a justa remuneragdo da obra,
objetivando a manutengéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando &lea econdémica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitiréa Relatério para fins de medigéo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciagédo da Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagdo do Relatdério, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagbes apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante deposito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas dever&o ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentacdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Pregos, devera,
obrigatoriamente, constar 0 nome e numero do banco, o nome e nimero da agéncia, e 0
numero da conta corrente da CONTRATADA.
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9.22 - A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de
apresentacdo do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relacdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razéo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecers,
em hipotese alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razédo
deste Contrato.

9.2.4 — S0 terao validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
redugdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagGes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagdo
dos precos unitarios constantes na planilha orgamentaria. Na eventualidade de nao ser
possivel sua aplicagdo, esse valor sera regulado pela apropriagéo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipotese de ndo ser possivel a aplicagdo dos pregos unitérios da planilha
orcamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagbes e possiveis
aditivos serdo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipagéo, nos termos do
item 4.4.4, deverao ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execugdo e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscricdo junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apdlices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condicdes essas que, juntamente com a prestagdo das garantias contratual
e/ou adicional, constituem condicdes obrigatdrias ao pagamento da 1% medig&o dos servigos
realizados.

CLAUSULA X - DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em ate 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitird o Termo de Recebimento Provisorio,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
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2 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s¢ poderd ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagéo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra;

b) realizagé@o de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizarda o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados seréa lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apos o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfei¢cdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operédrios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execucgao do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na
edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acgdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

)

c) Diario da Obra original; e
)
f

CLAUSULA XI — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitara a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimag&o do ato, apos regular procedimento administrativo em que seja
garantida & CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 = O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria
de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicagéo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor total da obrigagcédo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
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valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar a CONTRATADA
as seguintes sangdes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecugdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagé&o do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagéo, pelo ndo cumprimento
de obrigagéo acessoria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.4 — Multa moratéria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por
cento), sobre o valor total do contrato, no caso de nao-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)";

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sangao aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclus&o dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagéo da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituigdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacgbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagdo das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como 0s antecedentes da
CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n® 8.666/93.
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CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Sofrer condenagéo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensdo temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragcao Publica poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

17.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicao financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

17.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagao das sancgdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da
intimac&o do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderéo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaragao de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagé&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor
Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluira m&o-de-obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e

hospedagem.
. y L 1
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15.2 — Responder3, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execugao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugao do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes & méo-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, copias dos
projetos, ligagdes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucao do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeigdes verificados no objeto, ndo relacionados com a
seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeigdes, ressalvadas as
hipéteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a

terceiros, quando da execugao do objeto deste Contrato.
16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagao do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Geologo Sr. Jhone Raimund Ferreira de Almeida,
residente na Rua Dois, n® 314, Bairro Liberdade 2, Contagem/MG, CEP: 32.064-018,
portador do Registro Nacional n°: 142120313-8 CREA/MG e CPF: 107.555.226-56, como

responsavel técnico pela execug&o dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenagéo diaria dos servigos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciacdo do Corpo
Tecnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas. ;
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CLAUSULA XVIII - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execucgdo do Contrato serd objeto de acompanhamento, fiscalizagdo e avaliagéo
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuigdo especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agédo de orientagao
geral e controle.

18.2 — A fiscalizacdo de que trata o item anterior serd exercida no interesse da
Administragéo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagdo tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos néo aceitos pela Fiscalizagéo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem Onus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugéo formais, solicitagcoes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizag&o.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira

via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisbes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE deveré&o ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGCAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supress&o podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

~
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19.3 - Na hipotese de as alteragdes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — Néo sera considerada alteragéo contratual, para fins de observancia da limitacéo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragdes empreendidas no projeto que ndo
redundarem aumento ou diminuig&o do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta,
as partes repactuaréo o prazo ajustado para conclusdo dos servigos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supresséo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, os mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizagéo
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucgao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecugdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisédo, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados
no artigo 78, incisos | a Xll e XVII, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a

antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sangoes previstas em Lei:

a.1) Assuncao imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por

ato proprio da Administrac&o;

a.2) Ocupagdo e utlizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execugdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo

58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;
a.3) Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores

das multas e indenizagdes a ela devidos; G
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a.4) Retengéo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados &
Administracao.
b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)" e “a.2)" anteriores, fica a critério da

Administracdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou
indireta.

c) E permitido a Administragéo, no caso de concordata (recuperagao judicial ou extrajudicial)

da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislag&o vigente sobre a matéria.

213 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a resciséo
ocorrer com base no artigo 78, incisos XlI a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugado da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo; e

21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagao.

CLAUSULA XXIl — DA CLAUSULA PENAL

22 1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagéo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragéo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previséo do artigo 80, inciso IlI, da Lei n°
8.666/93.

222 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangoes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigagao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corregdo monetaria.

23 2 _ Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial

do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo unico, da Lei

n° 8.666/93. Lk
23.2 1 — Incumbira @ CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagao\_ |
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo

que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA. | -
23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.
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23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, |l
e lll da Tomada de Pregos n.° 017/2022.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questées oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e
acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 27 de outubro de 2022.
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