PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

/‘\ Departamento de Licitagdo

' ﬁ& Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
-, _ﬁ_ Estado de Minas Gerais
‘TQII‘WM:.” Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 020/2023

Modalidade Tomada de Pregos Publica n° 001/2023
Processo Licitatorio n°® 007/2023

Dotagao orgamentaria: 461

Fonte de recursos financeiros: 1.500 e 1.700

CONTRATO DE REPASSE N° 915739/2021/MDR/CAIXA Publicado no Diério Oficial do
Municipio dia __/ /2023.

Gestor deste contrato: Ceci de Carvalho Vasconcelos Responsével:

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PIRACEMA, inscrito no CNPJ: 17.980.392/0001-03, localizada a Praga José
Ribeiro de Assis, n° 42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito,
WESLEY DINIZ, portador da carteira de Identidade n.° MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43,
residente e domiciliado a Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Piracema/MG, CEP 35.536-
000, em Piracema/MG, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO(A):

PAVIFORTE ENGENHARIA EIRELI, pessoa juridica de direito privado, com sede na Rua
Paraguai, n® 105, Bairro Vila Nirmatele, na Cidade de Formiga/MG, CEP 35.577-088 CNPJ:
39.349.504/0001-57 neste instrumento representado por seu Representante Legal, Senhor
IAN ERICH RAMOS INACIO CPF: 094.680.106-19, denominada simplesmente
CONTRATADA.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n°® 007/2023, modalidade Tomada de Pregos n° 001/2023, tipo
menor prego, com regime de execucgao indireta, estando de acordo com o edital de Licitagdo
respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n° 8.666/93,
sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte
subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

11 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE
RECAPEAMENTO ASFALTICA EM CBUQ, DE VIAS PUBLICAS NO CONJUNTO
HABITACIONAL DO BAIRRO CASTRO em atendimento ao Contrato de Repasse n°
915739/2021/MDR/CAIXA, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Regional
representado pela Caixa Econdmica Federal e o Municipio de Piracema/MG, conforme
especificagbes contidas no edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento de
materiais, equipamentos e mao de obra, conforme projeto basico anexo a este edital, incluindo
o fornecimento de materiais, equipamentos e mao-de-obra.
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imovel, desde que ndo representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracdo
qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagdes e a
todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratagao, responsabilizando-se, sem qualquer dnus adicional, por todas as demoligbes e
remogdes necessarias, recomposi¢des de fora das especificagdes ou com vicios e/ou defeitos,
regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE,
na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais dérgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos 6rgaos e reparticbes competentes, sem énus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugao dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica,
sem 6nus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigacdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacao, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

2.6.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por
ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas 8 CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalagdes provisérias, alojamentos, refeitérios, depdsitos, escritério para
fiscalizagédo e escritério para administragédo, e todas as ligagdes provisérias, mantendo-os em
perfeito estado de funcionamento e conservagao, responsabilizando-se pelo pagamento das
despesas decorrentes da prestagdo desses servigos pelas concessionarias locais, inclusive as
provenientes de testes das instalagées/equipamentos, até a entrega definitiva da obra; (quando
for o caso).

2.6.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisées no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de
Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde serao feitas, por parte da Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotagdes diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteorolégicas e
demais informagdes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base
indispensavel para dirimir dividas e quaisquer reivindicagoes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugao dos
servigos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro
engenheiro, que passara a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de
Fiscalizagdo da CONTRATANTE;
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2.6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza semelhante
que venha a ocorrer no canteiro de obras;

2.6.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais n3o utilizados na execucgao dos servigos,
durante a integral execugéo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalagbes do
canteiro de obras;

2.6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratagéo, destacando o pessoal administrativo daqueles que
trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagéo da documentagao de
cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagédo do documento de cobranga mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao
servigo, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugéo da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built"
dos servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos érgéos
competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com um
conjunto de cdpias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os
comprovantes de aprovagdo, autorizagéo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imoével;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imovel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao-de-obra e substituicio de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que nado fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia nédo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o
Municipio de Piracema - MG, de obrigacéo resultante da execugéo deste Contrato.

2.8 — E vedado a8 CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato; :
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imprevisivel & alea contratual, dificultoso a normal execuc¢ao do contrato, ou previsivel, porém
de consequéncias incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria & comprovagdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, nao cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao no cumprimento dos prazos de entrega de materiais
por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma poderéa ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 - alteracdo do objeto para sua melhor adequagéo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execugéo
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagbes ora assumidas, na modalidade de
Tomada de Prego, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 19.056,57 (dezenove
mil cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) sera atualizavel da mesma forma
que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n° 8.666/93. A garantia sera levantada apos
o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servigos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizag&o, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender
as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia ndo se mostre
suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes, devidos
pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos @ CONTRATADA as importancias necessarias 2 satisfagcdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagéo e/ou
reforgco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na proporcéao
idéntica & da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice apresentado
no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.

9.2 — Havendo acréscimo ou supressio da obra, a garantia serd acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, proporgéo de 5% (cinco por cento) sobre o
valor atualizado do contrato.
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8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3° §1° da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite Para apresentacéo da proposta de precos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda nao executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderdao ser
reajustados com base na variagédo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagdo possivel com o segmento econdémico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros érgdos e entidades da
Administragédo Publica, de modo a garantir a manutencéo dos pregos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidird o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragdo do saldo contratual para incidéncia do reajuste serdo deduzidos, além
dos servigos medidos e pagos até o momento de aquisicado do direito ao reajuste, os servigos
previstos em cronograma fisico-financeiro, mas n3o executados por culpa exclusiva da
CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagso que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo do CONTRANTE, para a justa remuneracdo da obra,
objetivando a manutencgéo do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucgdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatério para fins de medicao dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagdo da Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apos analise e aprovagéo do Relatério, autorizara a emisséo
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até
03 (trés) dias Uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informagdes apresentados, atestara a execucao dos servicos no prazo de até 03 (trés) dias
Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagédo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Pregos, devers,
obrigatoriamente, constar o nome e nimero do banco, o nome e nimero da agéncia, e o

numero da conta corrente da CONTRATADA.
>} —
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10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medi¢des e/ou apropriacdes referentes a redugdes, acréscimos e
modificagdes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizara o levantamento de eventuais
pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta) dias
apés o recebimento provisorio, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condigdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamagdes da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execugéo do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificagéo;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado
e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitard a CONTRATADA a penalidade
de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados
da intimagdo do ato, apés regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

16.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratéria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

16.1.2 — O atraso injustificado na conclus&o da obra ensejara aplicagdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
da obrigagdo em atraso;

16.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejara a aplicagéo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da
parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos
prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela

CONTRATADA;
J
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12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagso no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais,
as sangdes previstas nos subitens 16.2.5 e 16.2.6, em razao de:

12.1.1 — Sofrer condenagdo definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

12.1.3 — Demonstrar n&o possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangbes de adverténcia, suspensio temporaria de participar em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas & CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA Xill - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sangbes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspenséo, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias uteis da intimacgao
do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua deciso, no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.qgov.br.

14.2 — No caso de declaragéo de inidoneidade, prevista no subitem 16.2.6, cabera pedido de
reconsideragdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimag&o do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranga do objeto ora
contratado, assim em razéo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do
Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor Juridico,
devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, contados da comunicagéo do problema.

15.1.2 — A garantia incluird mao-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderd, igualmente, a CONTRATADA: ‘
\‘ -~
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CLAUSULA XVIIl - DA FISCALIZAGAO

18.1 — A execugéo do Contrato sera objeto de acompanhamento, fiscalizacgo e avaliagédo por
parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os
quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer ag&o de orientagdo geral e
controle.

18.2 — A fiscalizagéo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracéo e
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizagao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servigo ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis
com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo
da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na
Clausula 16.2.4. Quanto aos servicos nio aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverio ser
desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus a CONTRATANTE e sem que caiba
direito a dilagéo dos prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do
prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugdo formais, solicitagdes e
informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em
ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizago.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, ap6s efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira via
de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no proprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizacdo
da CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adogéo
das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX - DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos
casos previstos no artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto
deste Contrato, poderd ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.21 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes licitadas, os
acréscimos ou supressées que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragées promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo
no objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
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b) A aplicagdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)" anteriores, fica a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade & obra Ou ao servigo por execugio direta ou
indireta.

c) E permitido a Administragdo, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a
seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)" anterior, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE:; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisdo ocorrer
com base no artigo 78, incisos XIl a XVI, da mesma Lei, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugado da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da rescisao; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigacdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e
indenizagdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

22.2 - Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangGes previstas na Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA XXIll - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento ser4 efetuado 8 CONTRATADA enquanto pendente de liquidacdo
qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pregos ou
correcao monetéaria.

23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial do
Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispée o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei n°
8.666/93.

23.2.1 — Incumbira 8 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagso do
Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo que as
despesas advindas destes atos correrao por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.




