PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

CNPJ: 17.980.392/0001-03

=2 Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
RLZA X A Estado de Minas Gerais

Fone: 0800 037 1299 - Ramal 4005/4006

CONTRATO N° 280/2025

Modalidade Concorréncia Eletrédnica n° 005/2025

Processo Licitatorio n° 133/2025

Dotacédo orcamentaria: Ficha 484

Fonte de recursos financeiros: 2.706/1.706

Gestor deste contrato: Jose Henrique Resende

Fiscal deste contrato: Luis Gustavo Greco Cunha

Gestora administrativa contratual: Thairine Eduarda Oliveira

Publicado no Diario Oficial dodia___ / /2025.

Responsavel:

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA - MG, pessoa juridica de Direito Publico, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede na, situada na Praca José Ribeiro de Assis, n° 42, centro, nesta
cidade, neste ato representado pelo Prefeito, Wesley Diniz, portador da carteira de Identidade n.°:
MG-9.066.252 e CPF: 036.401.156-43, brasileiro, residente e domiciliado a Rua Ouro Preto, n°
140, Apto. 301, Bairro Centro, Piracema/MG denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

LPR PAVIMENTACOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com sede na Av. Brasil, n°
1.100, SALA 1, Bairro Mangabeiras, Formiga/MG, CEP: 35577-170, inscrita no CNPJ sob o n°
57.966.661/0001-93, neste ato representado por sua representante legal SRA. LAURENI
PEREIRA RAMOS, CPF: 821.402.436-68 e RG: M-6.232.797, neste ato designado como
CONTRATADO.

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato oriundo
do Processo Licitatério n°® 133/2025, modalidade Concorréncia eletrbnica n° 005/2025, tipo menor
preco, com regime de execugéo indireta, estando de acordo com o edital de Licitag&o respectivo e
com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°® 14.133/21, sujeitando-se as
partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como fonte subsidiéria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIA DE VIAS PUBLICA
COM RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ, RUA ESTERINA ISABEL LARA NO BAIRRO
CENTRO NO MUNICIPIO PIRACEMA/MG, DA REGIAO SUDESTE, CONFORME AS
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ESPECIFICACOES DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA, incluindo o fornecimento de
materiais, equipamentos e méo de obra.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no cronograma
fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante deste instrumento
contratual.

1.3 - O prazo de execucao do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

a) no primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessérias para iniciagdo da execucao da obra, tais como: apresentacdo do corpo
técnico de profissionais, com a devida qualificacdo minima exigida, apresentacdo de toda a
documentacao legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), inscricdo da obra
nos oOrgdos competentes, alvara de construcdo e outros que a Lei exigir e a prestacdo das
garantias contratuais.

b) ap6s a conclusao das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitirdA Ordem de
Servico, determinando o inicio da execugéo da obra, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
estabelecido;

c) o prazo de execucgdo da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo deste
edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apés o recebimento, pela contratada, da Ordem de
Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

2.1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o preco, prazo e demais
condicbes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricdes e especificacbes
constantes do PROJETO BASICO, QUE FAZ PARTE DESTE CONTRATO, com zelo e diligéncia,
e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos as Normas
Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e vinculada
tal obrigacdo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

2.2 — Todos os materiais e equipamentos indispenséveis a boa execugao dos servi¢cos contratados,
de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverdo ser de primeira
gualidade e dentro das especificagbes técnicas estipuladas nos memoriais, assumindo a
CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e movimentacdo de
materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras, ensaios, testes
ou provas necessarias, inclusive os mal executados, ndo sendo aceitos complementos com outras
caracteristicas.

2.2.1 — Deveréo ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras de
todos os materiais a serem empregados nos servicos antes da sua execugao.

2.2.2 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagbes Técnicas,
sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a CONTRATADA
devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de desempenho dos materiais
apresentados, junto a instituicdes ou fundagbes capacitadas para este fim.

2.3 — A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar ou
utilizar este Contrato para qualquer operacdo financeira, sob pena de rescisdo contratual, sem
prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

2.4 — A CONTRATADA devera arcar com o 6nus de eventuais adaptacdes, em caso de possiveis
omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o Projeto Executivo e 0s
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Memoriais fornecidos, uma vez que é considerada altamente especializada na obra e servicos em
questao, estando incluidas, no valor global da proposta apresentada, eventuais complementagfes
e acréscimos de materiais e acessorios por acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbes, maquinas,
equipamentos e aparelhos fornecidos, instalados ou incorporados ao imével, desde que néo
representem parcelas relevantes da obra ou impliquem em alteracdo qualitativa do
empreendimento.

2.5 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE
e agueles a quem a Prefeitura formalmente indicar, as suas instalacdes e a todos os locais onde
estiverem sendo estocados materiais relacionados com o0 objeto desta contratacdo,
responsabilizando-se, sem qualquer O6nus adicional, por todas as demolicbes e remocobes
necessarias, recomposicdes de fora das especificacdes ou com vicios e/ou defeitos, regularmente
apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, na forma da
Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2.6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica
— ART junto ao CREA e ou CAU e demais 6rgdos envolvidos, em até 10 (dez) dias ap0s a data de
assinatura _do_Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem 06nus para a
CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscricdo da obra junto aos 0rgéos e reparticbes competentes, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

2.6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessérias a perfeita consecugédo dos servigcos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, sem
Onus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Arcar com as despesas concernentes a mao-de-obra, material, tributos, servicos de
terceiros, inclusive obrigacfes trabalhistas, comerciais e previdenciérias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

2.6.5 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela imputavel e por ato de
seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

2.6.6 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisbes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas, por parte da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, as anotacdes diarias sobre o andamento dos trabalhos, relacionando indicacdes
técnicas, inicio e término dos servicos, condicbes meteoroldgicas e demais informagbes que se
fagam necessarias, servindo tal livro como documento base indispenséavel para dirimir davidas e
guaisquer reivindicacgdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto e
Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execucdo dos servicos
contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe de Fiscalizacédo
da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar outro engenheiro, que
passard a responder pelos servicos, desde que aprovado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE;
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b) Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na Declaracdo de Responsabilidade
Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a andlise e aprovacao prévia do
Corpo Téchico da CONTRATANTE;

2.6.7 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;
2.6.8 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execucdo da obra com vistas ao "as built";

2.6.9 — Fornecer méo-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais hecessarios a execucao dos servigos;

2.6.10 — Fornecer nome completo e niumero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e CPF/MF)
de todos os profissionais envolvidos na execucdo dos servigos, com cépia dos comprovantes de
habilitacao profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da obra;

2.6.11 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizacéo de crachas;

2.6.12 — Obedecer estritamente a legislacao trabalhista e previdenciaria,;

2.6.13 — Obedecer estritamente as disposi¢cdes atinentes a Saulde, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego —
MTE, sobretudo as NR 5 (Comisséo Interna de Prevencdo de Acidentes — CIPA), NR 6
(Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagbes e Servigos em
Eletricidade), NR 18 (Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo) e NR 24
(Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2.6.14 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associagéo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na Execucao de Obras em
Servicos de Construcao);

2.6.15 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Proteg¢&o Individual — EPI e
Equipamento de Protecdo Coletiva — EPC, conforme legislagéo de regéncia;

2.6.16 — Estabelecer carga horéria laboral de acordo com a legislacao vigente;

2.6.17 — Responsabilizar-se pela execucao, coordenacéo e orientagdo geral nos calculos e projetos
gue se fizerem necessarios;

2.6.18 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execuc¢édo da obra e servicos
contratados, uso de patentes registradas e, ainda, resultante de caso fortuito e por qualquer outra
causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo, até definitiva aceitagdo dela pela
CONTRATANTE, bem como as indenizacfes que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos
oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via publica.

2.6.19 — Contratar e manter, durante o prazo de execugdo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operérios e empregados em servigo, bem como visitantes e fornecedores que
adentrarem ao canteiro de obras; (quando for 0 caso).

2.6.20 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme
padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais de fiscalizacao e
licenciamento;

2.6.21 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuacéo,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a disciplina
ou ao interesse do servico;
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2.6.22 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execucédo dos servigos,
durante a integral execuc¢éo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as instalacdes do canteiro
de obras;

2.6.23 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra, que deveréo estar em perfeito estado de funcionamento.

2.6.24 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa a mao-de-obra alocada para a
obra, objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles que trabalham
diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentacdo da documentacdo de cobranca
mensal;

2.6.25 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranca mensal, observando-se que
deverdo ser emitidas GPS’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra para o
pessoal administrativo;

2.6.26 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigcos, conforme previsto
neste Contrato, sem interrupcdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico,
greve ou demisséo de empregados;

2.6.27 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos
dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da
execucgao da obra;

2.6.28 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as built" dos
servicos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos Orgaos
competentes e gravados em midia eletronica, em formato AutoCad, juntamente com um conjunto
de cépias em papel, de cada projeto;

2.6.29 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, 0s
comprovantes de aprovacdo, autorizacdo, registro e recolhimento de taxas e emolumentos.,
referidos nos itens 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3;

2.6.30 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados neste Contrato, dos
servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e demais acessorios fornecidos
ou incorporados ao imoével,

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento, maquinas e
demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imdvel; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira méo-de-obra e substituicdo de
pecas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que ndo fique caracterizado o0 uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — Ainadimpléncia da CONTRATADA em relagdo aos encargos trabalhistas e previdenciarios de
sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CONTRATANTE, nem
pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qgualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE, de obrigacao
resultante da execucéo deste Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacdo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratac&o total dos servicos objeto desta Concorréncia Eletrdnica, sendo
permitida a subcontratacdo parcial dos servigcos, quando previamente autorizada pela Contratante,
ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagdo técnica, que ndo poderdo ser
subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigacfes assumidas neste Contrato, todas as condi¢des de habilitacéo e
gualificacdo exigidas na licitacdo, devendo comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer
alteracdo que possa comprometer a manutencdo do presente ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua Equipe
de Fiscalizacéo;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento contratual, a
Ordem de Servigo;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execu¢do do projeto, bem como permitir 0 acesso
dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e apontamentos
necessarios a execugao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servicos realizados, na forma e prazo estabelecidos neste
Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionara a CONTRATADA todas as facilidades necessarias a boa
execucdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o andamento
dos servicos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informag&o ou dirimira qualquer duvida que a
sua Equipe de Fiscalizagdo néo logre elidir, por intermédio da CONTRATANTE.

3.3 — A CONTRATANTE efetuard os pagamentos devidos em funcdo do presente Contrato
estritamente de acordo com o disposto no Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV — DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1 — O prazo de execucédo do objeto ora contratado sera de, no maximo, 02 (dois) meses, a contar
do primeiro dia util apés o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o disposto na
Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio a obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servico emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

4.2.1 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos, a
contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigacdo assumida no item 3.1.2.
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4.3 — No cémputo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos decorrentes
de caso fortuito e forga maior, devidamente reconhecidos pela CONTRATANTE, que venham a
paralisar ou dificultar a execucdo dos servi¢cos contratados.

4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execucdo deste Contrato, s ira eximi-la da responsabilidade contratual a que
estd sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato imprevisivel a
alea contratual, dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel, porém de consequéncias
incalculaveis, ou, ainda, de caso fortuito e for¢ca maior.

4.3.2 — Caberd exclusivamente a CONTRATADA o encargo de reunir toda documentacao
necessaria a comprovacao da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser apreciada
pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos prazos
de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a justificativa do
atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de materiais por parte dos
fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos fatos
abaixo:

4.4.1 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servicos quando seu
fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteracao do objeto para sua melhor adequacao técnica, com o consequente realinhamento
de etapas;

4.4.4 — adiantamento da execugdo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V - DA GARANTIA DE EXECUCAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigacbes ora assumidas, na modalidade de
Concorréncia, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do presente Contrato, na importancia de R$ 4.175,00 (quatro mil, cento e setenta e
cinco reais) sera atualizavel da mesma forma que o principal, na forma do artigo 96, § 2°, da Lei n°
14.133/21. A garantia sera levantada ap6s o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar as
importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais que
apresentarem vicios, defeitos ou incorrecbes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacao, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao atender as
suas determinacdes. Caso a garantia ndo se mostre suficiente, a diferenca serd descontada dos
pagamentos eventualmente pendentes, devidos pela CONTRATANTE.

5.1.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necessarias a satisfacdo das
contribuicbes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

5.1.4 — A garantia adicional terd o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressao da obra, a garantia sera acrescida ou devolvida, conforme
0 caso, guardada, em todas as hipéteses, propor¢cdo de 5% (cinco por cento) sobre o valor
atualizado do contrato.

5.3 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual serd perdida para ressarcir eventuais
danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e indenizacdes
devidos, nos termos do que estabelece o artigo 139, inciso lll, da Lei n® 14.133/21.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida ap6s o cumprimento fiel e integral
do contrato, apés o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera pelos
danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em decorréncia
da execucéo da obra.

CLAUSULA VI — DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato terd vigéncia a partir de sua assinatura e publicacdo no Diario Oficial do
Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execucdo das etapas dos servicos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condi¢gbes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTACAO ORCAMENTARIA E FONTE DE RECURSO FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execuc¢do deste Contrato serdo atendidas com 0s recursos assim
consignados:

Dotacdo: Ficha: Fonte de Recursos:
02.09.30.15.451.1501.1025.4.4.90.51.00 484 2.706/1.706

CLAUSULA VIl - DO PRECO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO.

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servicos objeto deste Contrato pelo preco total de R$
83.500,00 (oitenta e trés mil, quinhentos reais) de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em
anexo.

8.1.1 — O preco ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas com
mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigacfes trabalhistas, civis e
previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros,
licencas, cOpias dos projetos, entre outros.

8.2 - Os precos contratados sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data
do inicio de vigéncia deste contrato.

8.2.1 — Verificada ocorréncia das hipGteses previstas no artigo 124, Il, “d”, da Lei 14.133/21,
proceder-se-4 ao reequilibrio dos pregos contratados, mediante expressa e formal solicitacéo
fundamentada do contratado.
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8.2.2 — N&o serd concedido reequilibrio de precos de itens jA executados pelo contratado, em
nenhuma hipétese. O reequilibrio de precos sera apenas dos itens a serem executados na data da
solicitac&o.

8.2.3 — A oferta de preco inexequivel, ratificada pela contratada, € de inteira responsabilidade da
mesma. E que esta hipétese ndo caracteriza a alea econdmica extraordindria e extracontratual
exigida pelo art. 124, inciso |l, alinea “d”, da Lei 14.133/21, na forma do acérdao TCU 2901/2020.
Portanto, ndo é fundamento para pedido de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato.

8.3 — Caso a vigéncia contratual seja prorrogada por prazo superior a 12 (doze) meses, 0S pregos
contratados poderdo ser reajustados com base na variacdo dos indicadores utilizados no
orcamento base da presente licitacao.

8.3.1 — O reajuste de precos somente podera ser concedido ap6s o décimo segundo més de
vigéncia contratual e, também: ndo incidira sobre itens ja executados pelo contratado, em nenhuma
hipotese; tera como base de incidéncia da data da apresentagdo da proposta de pregos neste
licitacdo; caso tenha sido deferido reequilibrio de precos no periodo, para o reajuste de precos
serdo compensados dos percentuais de reequilibrio.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, 81°, da Lei 10.192/01 sera contada a
partir da data limite para apresentacdo da proposta de precos relativa a este contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as parcelas
ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pre¢os poderéo ser reajustados com base
na variacdo de indices oficiais de precos que guardem a maior correlagdo possivel com o
segmento econdémico em que estejam inseridos tais insumaos, pesquisas de precos de mercado ou
de precos contratados por outros érgaos e entidades da Administracédo Publica, de modo a garantir
a manutencgéo dos precos de mercado.

CLAUSULA IX — DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitird Relatério para fins de medi¢cdo dos itens do Cronograma Fisico-
financeiro executados, submetendo-o a apreciagédo da Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE.
Esta equipe, apés andlise e aprovacdo do Relatorio, autorizard a emissdo das Notas Fiscais,
enviando Relatorio Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em até 03 (trés) dias Uteis. A
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e informag¢des apresentados,
atestara a execuc¢do dos servi¢os no prazo de até 03 (trés) dias Uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depoésito bancério e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis apds
o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deverdo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorre¢do, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado na
Clausula 9.2, porém, a contar da apresentacao da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razéo social completa e nimero do CNPJ/MF de acordo com a documentacao
apresentada para a habilitacdo na pertinente Concorréncia Eletrbnica, deverd, obrigatoriamente,
constar 0 nome e numero do banco, 0 nome e nimero da agéncia, e 0 numero da conta corrente
da CONTRATADA.
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9.2.2 — A CONTRATADA devera encaminhar a CONTRATANTE, até a data de apresentacdo do
primeiro faturamento os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no
INSS, e relacdo de empregados — RE._(quando for 0 caso).

9.2.3 — E defeso & CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em raz&o dele,
seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE né&o reconhecerda, em hipétese
alguma, a sua solidariedade a CONTRATADA por dividas contraidas em razdo deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificacbes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo ser
formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrancgas relativas a servicos extraordinarios serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas a CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.6 — O valor das modificacdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicacdo dos
pregos unitarios constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua
aplicacdo, esse valor serd regulado pela apropriagdo do custo de material e mao-de-obra
correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos encargos sociais, € mais o
BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos,
administracdo central, beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administragéo local.

9.2.7 — Na hipotese de néo ser possivel a aplicacdo dos prec¢os unitarios da planilha orcamentaria
nem a apropriacdo de custos, os acréscimos e/ou modificacdes e possiveis aditivos seréo objeto
de orcamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovacdo da CONTRATANTE.
Também nessa hip6tese sera respeitada a regra estabelecida no item 9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipacao, nos termos do item
4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, sera
lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no 140, inciso I, alinea
"a", da Lei n.° 14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunica¢do escrita da Contratada, em 03
(trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo
Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1 — A Fiscalizagédo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério, encaminhando-
0 a CONTRATADA para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em
poder da Contratante, destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra;

b) realizacdo de todas as medicdes e/ou apropriacbes referentes a reducgdes, acréscimos e
modificacdes;

c) Assessoria Técnica da CONTRATANTE realizard o levantamento de eventuais pendéncias
executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.
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10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 140, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 30 (trinta) dias
apos o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as seguintes
condicoes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacgdes da Assessoria Técnica da CONTRATANTE, referentes a
defeitos ou imperfei¢des verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamac8es porventura feitas, quanto a falta de pagamento de
operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a
execucado do objeto, ou, ainda, de prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA e
FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e

d) certidbes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer acdes judiciais por prejuizos
causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo nimero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o recebimento provisorio.

CLAUSULA XI — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execucao dos servigos sujeitara a CONTRATADA a penalidade de
multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da
intimacdo do ato, apds regular procedimento administrativo em que seja garantida a
CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditério, observados os
seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejard aplicacdo de multa moratoria diaria de
0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na conclusdo da obra ensejara aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da
obrigacdo em atraso;

11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejar4 a aplicacdo de multa moratéria
diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o valor da parcela
em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em cada um dos prazos
parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado pela CONTRATADA,

11.2 — Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar & CONTRATADA as
seguintes sangodes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de inexecugéo
parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da intimacao do ato;
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11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigacdo, pelo ndo cumprimento de
obrigacdo acessoéria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
(teis, contados da intimacg&o do ato;

11.2.4 — Multa moratoéria diéria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento),
sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula 18.2.1, alinea
“b)";

11.2.5 — Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
engquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que
a CONTRATADA ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes, e apds decorrer o prazo da
sanc¢do aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 —recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na concluséo dos servicos;

11.3.4 — ndo apresentacao da garantia de que trata a Clausula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou improprio eventualmente empregado
na execucdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo fixado no subitem 18.2.1
deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar também no mesmo prazo
referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigacbes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9 ou das
vedacOes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui estipulados e na
proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicacdo das sancgbes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da CONTRATADA,
podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispde o artigo
156, "caput"”, da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA XII — OUTRAS SANCOES

12.1 — De acordo com o artigo 155 da Lei n° 14.133/21, poderd ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicacdo no Diario Oficial da Prefeitura Municipal, as sancdes
previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razéo de:

12.1.1 — Prética de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagcéo; e

12.1.2 — Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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12.2 — As sanc8es de adverténcia, suspenséo tempordria de participar em licitacdo e impedimento
de contratar com a Administracdo, e declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIll = DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) proximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou, na
impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta, respondera
a CONTRATADA pela sua diferenca, que serd descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracé@o, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices estabelecidos para os
débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, calculados sobre o valor da
multa.

CLAUSULA XIV — DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagdo das sancdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensdao, cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da intimacao
do ato, ao Presidente que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 05 (cinco) dias teis,
contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderdo ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de
Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br .

14.2 — No caso de declaragcdo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideracdo ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacédo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento Definitivo
da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora contratado, assim
em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cédigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida no
cadastro de empresas suspensas de participar em licitacdo realizada pelo Diretor Juridico, devera
a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da comunicag&o do problema.

15.1.2 — A garantia incluirh méo-de-obra e substituicAo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responder4, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a execucao da
obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execucéo do objeto;
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15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a méo-de obra, material,
tributos, servicos de terceiros, obrigacBes trabalhistas e previdenciarias, transporte, alimentacao,
ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licencas, coOpias dos projetos, ligacbes
provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugao do presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a seguranca e
solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltraces etc., pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparacdo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material
gue seus empregados venham a causar ao Patrim6nio da CONTRATANTE ou a terceiros, quando
da execucéo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparacdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o presente
Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se responsabiliza,
também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII — DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara a Engenheira Civil, SRA. LAURENI PEREIRA RAMOS,
residente na RUA PARAGUAI, niamero 108, LETRA B, bairro / distrito VILA NIRMATELLE,
municipio Formiga - Minas Gerais, CEP 35.577-088, CREA n° 160.017/D e CPF n° 821.402.436-68,
como responsavel técnico pela execugdo da obra constante deste contrato.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10 (dez) dias
uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro Residente” ou
“Arquiteto e Urbanista Residente” e que devera estar alocado permanentemente na obra e sera o
responsavel pela coordenacao diaria dos servicos.

17.3 — A aceitacdo desses profissionais devera ser submetida a apreciagdo do Corpo Técnico da
CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou superior
capacitacdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as justificativas
apresentadas.

CLAUSULA XVIIl = DA FISCALIZACAO
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18.1 — A execucao do Contrato seré objeto de acompanhamento, fiscalizacéo e avaliagéo por parte
da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribuicdo especifica para tal, os quais terdo
livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer acdo de orientacao geral e controle.

18.2 — Afiscalizag&o de que trata o item anterior sera exercida no interesse da Administracdo e néo
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacéo tera poderes para:

a) sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria,;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade n&o se revista de atributos compativeis com
a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA devera retira-lo da obra
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa diaria fixada na Clausula
11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os mesmos deverdo ser desmanchados
e refeitos pela CONTRATADA sem 6nus & CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos
prazos parciais previstos no Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8 deste
Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as ocorréncias,
concluséo e inicio de etapas, atividades em execuc¢éo formais, solicitages e informagdes diversas
gue a critério das partes devam ser objeto de registro. (quando for o caso)

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela Fiscalizagao.

b) Cabera ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Diario a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE que, apos efetuar no Diério as anotag¢des pertinentes, destacara a primeira via de
cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela
CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de Fiscalizagéo da
CONTRATANTE deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERACAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes, nos casos
previstos no artigo 124 da Lei n° 14.133/21.

19.2 — No interesse da Administragdo Publica CONTRATANTE, o valor inicial da obra, objeto deste
Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
conforme disposto no artigo 125, da Lei n.° 14.133/21.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condic¢des licitadas, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido neste item, salvo
as supressodes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteracbes promovidas pela CONTRATANTE redundarem acréscimo no
objeto ajustado, aplicar-se-a os critérios previstos nos subitens 9.2.6 e 9.2.7 deste Contrato.
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19.4 — Ocorrendo alteragBes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o preco global a
ser pago pelos servicos sofrera a diminuigdo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteracdo contratual, para fins de observancia da limitacdo a que se
refere o item 19.2 desta Clausula, as alteracdes empreendidas no projeto que nao redundarem
aumento ou diminui¢&do do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servicos complementares de grande monta, as
partes repactuardo o prazo ajustado para conclusdo dos servi¢cos contratados, conforme previsao
do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido os
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes ndo puderem ser utilizados em outra
etapa posterior, 0s mesmos deverdo ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de aquisi¢cao
regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razbes de interesse publico, de alta relevancia e
amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa
a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no procedimento administrativo a que se
refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia
para a Administracao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de execucao
ser& prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 155 a 158 da Lei n° 14.133/21.

21.1.1 — Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisao do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados no
artigo 155 da Lei 14.133/21 notificando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30
(trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisdo acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das demais
sancg0des previstas em Lei:

a.1l) Assuncado imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
proprio da Administracao;

a.2) Ocupacéo e utilizacdo do local, instalacdes, equipamentos, material e pessoal empregados na
execucdo do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo 104, inciso V, da Lei n°
14.133/21,

a.3) Execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores das
multas e indenizacdes a ela devidos;
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a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da
Administracé@o, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execucgdo direta ou indireta.

c) E permitido & Administracéo, no caso de concordata (recuperacio judicial ou extrajudicial) da
CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas atividades, a seu
critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipdtese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagcdo expressa da
autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que haja
conveniéncia para a Administracdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislagcéo vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA XXII — DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugdo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta a
garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir eventuais danos
sofridos pela Administragdo, e para acobertar valores referentes as multas e indenizagbes a ela
devidos, de acordo com a previséo do artigo 139, inciso lll, da Lei n° 14.133/21.

22.2 — Poderao ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sanc¢des previstas na Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA XXIII — DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacéo
gualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢cos ou correcao
monetaria.

23.2 — Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no sitio oficial da Prefeitura
Municipal de Piracema na internet e divulgacdo no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e 0 memorial descritivo, prevalecera
o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico- financeiro
apresentados pela CONTRATADA, e a documentacdo constante dos Anexos I, Il e Il da
Concorréncia Eletrénica n°® 005/2025.

23.6 - O presente contrato reger-se-a pelas seguintes normas legais: Lei Federal n° 14.133/21.

23.7 - Os casos omissos serdo dirimidos, com observancia da legislacio regedora, em especial a
Lei Federal n° 14.133/21.
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CLAUSULA XXIV — DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo/MG, para dirimir questdes oriundas deste
Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer.

24.2 - E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (trés) vias
de igual teor, forma e data.

Piracema/MG, 10 de Dezembro de 2025.

MUNICIPIO DE PIRACEMA
CNPJ: 17.980.392/0001-03
Repres. Legal: Prefeito Municipal - WESLEY DINIZ
CPF: 036.401.156-43
CONTRATANTE

THAIRINE EDUARDA OLIVEIRA
CPF: 114.226.716-40
GESTORA ADMINISTRATIVA CONTRATUAL

JOSE HENRIQUE RESENDE LUIS GUSTAVO GRECO CUNHA
CPF: 569.655.596-91 CPF: 108.283.726-16
Secretario Municipal de Infraestrutura/Gestor FISCAL DO CONTRATO

LPR PAVIMENTACOES LTDA
CNPJ: 57.966.661/0001-93
Repres. Legal: Laureni Pereira Ramos
CPF: 821.402.436-38
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1) CPF:
2) CPF:
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