PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praga José Ribeiro de Assis, n° 42 - Centro — CEP. 35.536-000
: ) Estado de Minas Gerais
RIS RO Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
i licitacao@piracema.mg.gov.br site: www.piracema.mg.gov.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°: 090/2022

Modalidade Tomada de Pregos Ptiblica n° 006/2022
Processo Licitatério n° 081/2022
Dotagdo orgamentaria: 02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 - Ficha 491

Fonte de recursos financeiros: 1.00 e 1.08

Gestor deste contrato: José Henrique Resende

CONTRATANTE:

O MUNICIPIO DE PIRACEMA, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ:
17.980.392/0001-03 com sede da Prefeitura localizada & Praca José Ribeiro de Assis, n.°
42, Centro, Piracema/MG, neste instrumento representado pelo Prefeito Municipal, WESLEY
DINIZ CPF: 036.401.156-43, Cl: MG-9.066.252 SSP/MG, brasileiro, casado, residente e
domiciliado a Rua Anizio Marques, n° 200, Apto. 101, Bairro Centro, Piracema/MG, CEP
35.536-000, doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO:

CONSILL CONSTRUTORA IRMAOS LARA LTDA, CNPJ n°: 17.286.865/0001-69, com
sede na Avenida Bardo Homem de Melo, n° 1.519 Sala 01 - Bairro Santa Sofia, Belo
Horizonte/MG, CEP: 30.451-381, neste instrumento representado por seu Representante
Legal, Senhor Otavio Anténio Rodrigues Lara, CPF: 254.747.746-72 e RG n.° MG-
498.697 doravante denominado CONTRATADO, de conformidade com a Lei Federal n°

8.666/93, com alteragdes introduzidas pela Lei n° 8.883/94, tém como justo e contratado o
seguinte:

As partes acima qualificadas através dos representantes legais firmam o presente contrato
oriundo do Processo Licitatorio n® 081/2022, modalidade Tomada de Precos n° 006/2022,
tipo menor preco, com regime de execucdo indireta, estando de acordo com o edital de
Licitagdo respectivo e com a proposta da licitante vencedora, segundo o que dispde a Lei n°
8.666/93, sujeitando-se as partes as determinagdes legais da norma indicada, tendo como
fonte subsidiaria o direito civil.

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 — CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAGAO DE
CALCAMENTO EM ALVENARIA POLIEDRICA no Morro do Jatobd Il saida para o
povoado Perobas no Municipio de Piracema/MG, conforme especificacdes contidas no
edital e projeto basico. As obras incluem o fornecimento de materiais, equipamentos e méo
de obra, conforme projeto basico anexo a este edital.

1.2 — O presente objeto devera ser executado no prazo e etapas estabelecidas no
cronograma fisico financeiro da obra, anexo ao edital, que passa fazer parte integrante
deste instrumento contratual.

1.3 - O prazo de execugéo do objeto do contrato dar-se-a da seguinte forma:

Assinado de forma
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a) no primeiro dia util, apés a assinatura do contrato, a contratada devera adotar todas as
providéncias necessarias para iniciagdo da execugao da obra, tais como: apresentacao do
corpo técnico de profissionais, com a devida qualificagdo minima exigida, apresentagao de
toda a documentacdo legal, tais como: Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
inscricdo da obra nos 6rgaos competentes, alvara de construcdo e outros que a Lei exigir,
apolices de seguro contra responsabilidade civil e a prestacéo das garantias contratuais.

b) apés a conclusao das exigéncias contidas na alinea anterior o Municipio emitira Ordem
de Servico, determinando o inicio da execugao da obra, de acordo com 0 cronograma fisico-
financeiro estabelecido;

c) o prazo de execugao da obra observara o disposto no cronograma fisico financeiro, anexo
deste edital, iniciando-se a partir do primeiro dia util apds o recebimento, pela contratada, da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA Il - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2 1 — A CONTRATADA se obriga a executar a obra de acordo com o prego, prazo e demais
condicdes estipuladas em sua Proposta Comercial, bem como nas descricoes €
especificagdes constantes dos Projetos Basico, que faz parte deste Contrato, com zelo e
diligéncia, e em estrita observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se os trabalhos
as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacgdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, e vinculada tal obrigagéo a Clausula IX — DO PAGAMENTO.

22 _ Todos os materiais e equipamentos indispensaveis & boa execugao dos servigos
contratados, de acordo com o Projeto Executivo, adquiridos pela Contratada, deverao ser de
primeira qualidade e dentro das especificacdes técnicas estipuladas nos memoriais,
assumindo a CONTRATADA as despesas referentes a transportes, cargas, descargas e
movimentag&o de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro
de obras, ensaios, testes ou provas necessarias, inclusive os mal executados, nao sendo
aceitos complementos com outras caracteristicas.

221 — Deverao ser submetidas & Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE as amostras
de todos os materiais a serem empregados nos servigos antes da sua execugao.

222 — No caso de uso de materiais equivalentes aos descritos nas Especificagdes
Técnicas, sempre que a Equipe de Fiscalizacdo da CONTRATANTE julgar necessario, a
CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, atestado de equivaléncia de
desempenho dos materiais apresentados, junto a instituigdes ou fundacdes capacitadas
para este fim.

2.3 _ A CONTRATADA néo podera transferir a outrem, no todo ou em parte, nem caucionar
ou utilizar este Contrato para qualquer operagao financeira, sob pena de rescisao contratual,
sem prévia e expressa anuéncia da CONTRATANTE.

24 — A CONTRATADA devera arcar com 0 onus de eventuais adaptagdes, em caso de
possiveis omissoes, divergéncias, vicios e/ou defeitos resultantes do confronto entre o
Projeto Executivo e 0s Memoriais fornecidos, uma vez que € considerada altamente
especializada na obra e servicos em questéo, estando incluidas, no valor global da proposta
apresentada, eventuais complementagdes e acréscimos de materiais e acessorios por
acaso omitido no Projeto Executivo, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo
funcionamento de todas as instalagoes, maquinas, equipamentos e aparelhos fornecidos,
instalados ou incorporados ao imével, desde que ndo representem parcelas relevantes da
obra ou impliquem em alteragao qualitativa do empreendimento.

25 — A CONTRATADA devera permitir livre acesso, a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE e aqueles a quem o Municipio formalmente indicar, as suas instalagoes e a
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todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o objeto desta
contratacéo, responsabilizando-se, sem qualquer 6nus adicional, por todas as demoli¢cdes e
remocdes necessarias, recomposicoes de fora das especificagbes ou com vicios elou
defeitos, regularmente apontadas como necessarias pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, na forma da Clausula XVIII deste Contrato.

2.6 — A CONTRATADA se obriga a:

2 6.1 — Providenciar o registro do Contrato e da respectiva Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART junto ao CREA e ou CAU e demais érgéos envolvidos, em até 10 (dez) dias
apos a data de assinatura do Contrato, arcando com todas as taxas e emolumentos, sem
onus para a CONTRATANTE;

2.6.2 — Providenciar a inscrigdo da obra junto aos drgaos € reparticbes competentes, sem
onus para a CONTRATANTE;

2 6.3 — Obter todas as licengas e franquias necessarias a perfeita consecugédo dos Servigos,
em observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca
publica, sem énus para a CONTRATANTE;

2.6.4 — Contratar seguro de responsabilidade civil;

2.6.5 — Arcar com as despesas concernentes & mao-de-obra, material, tributos, servigos de
terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte,
alimentacéo, ferramentas, equipamentos, magquinarias, seguros, licengas e dentre outros;

26.6 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por
quaisquer autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato a ela

imputavel e por ato de seu pessoal, inclusive aquelas que, por efeito legal, sejam impostas a
CONTRATANTE;

2.6.7 — Realizar as instalacdes provisdrias, alojamentos, refeitorios, depositos, escritorio
para fiscalizagéo e escritorio para administracao, e todas as ligagdes provisorias, mantendo-
os em perfeito estado de funcionamento e conservacdo, responsabilizando-se pelo
pagamento das despesas decorrentes da prestacdo desses servigos pelas concessionarias
locais, inclusive as provenientes de testes das instalagdes/equipamentos, até a entrega
definitiva da obra; (quando for o caso).

26.8 — Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente
dimensionada, dirigida pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(os) devidamente habilitado(s), com
autonomia para tomar decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diario
de Obra”, com folhas triplas devidamente numeradas, onde ser3o feitas, por parte da Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, as anotacbes diarias sobre o andamento dos
trabalhos, relacionando indicagdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes
meteorolégicas e demais informagoes que se facam necessarias, servindo tal livro como
documento base indispensavel para dirimir duvidas e quaisquer reivindicagdes futuras;

a) A CONTRATADA devera manter, no canteiro de obras, 01 (um) Engenheiro ou Arquiteto
e Urbanista residente, pertencente ao quadro da empresa, responsavel pela execugdo dos
servicos contratados, o qual sera o elemento de contato entre a CONTRATADA e a Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE. Em sua auséncia, a CONTRATADA devera indicar
outro engenheiro, que passara a responder pelos servigos, desde que aprovado pela Equipe
de Fiscalizagao da CONTRATANTE;

b) Qualquer alteragdo na composicdo da equipe elencada na Declaragao de
Responsabilidade Técnica apresentada pela CONTRATADA, devera ser submetida a
analise e aprovagéo prévia do Corpo Técnico do Municipio de Piracema - MG;

c) A Contratada para executar os servigos objeto desta Tomada de Pregos devera manter
preposto ou escritério na Cidade de Piracema - MG, cujo responsavel legal seja
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formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pert'!nentes a
obra.

2 6.9 — Manter na obra um jogo de projetos atualizados para consulta a qualquer tempo;

2.6.10 — Atualizar, constantemente, os projetos durante a execugdo da obra com vistas ao
"as built",

2 6.11 — Fornecer mao-de-obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos 0

recursos materiais necessarios a execugao dos servigos;

2.6.12 — Fornecer nome completo € numero dos documentos pessoais (RG ou CTPS e
CPF/MF) de todos 0s profissionais envolvidos na execugao dos servicos, com copia dos

comprovantes de habilitagdo profissional, até 24 (vinte e quatro) horas antes do inicio da
obra;

2.6.13 — Manter todos 0s profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e
identificados, com utilizagéo de crachas;

2 6.14 — Obedecer estritamente a legislago trabalhista e previdenciaria;

2 6.15 — Obedecer estritamente as disposigdes atinentes a Saude, Higiene e Seguranca do
Trabalho, incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego — MTE, sobretudo as NR 5 (Comiss&o Interna de Prevencéo de Acidentes — CIPA),
NR 6 (Equipamento de Protecdo Individual — EPI), NR 10 (Seguranca em Instalagbes e
Servicos em Eletricidade), NR 18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo) e NR 24 (Condicoes Sanitarias e de Conforto nos Locais de Trabalho);

2 6.16 — Obedecer estritamente as Normas Brasileiras Registradas — NBR da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, principalmente a NBR-7678 (Seguranca na
Execugéo de Obras em Servigos de Construgéo);

2.6.17 — Fornecer ao seu quadro funcional todo o Equipamento de Protecao Individual — EP!
e Equipamento de Protegéo Coletiva — EPC, conforme legislagao de regéncia;

2.6.18 — Estabelecer carga horaria laboral de acordo com a legislagao vigente;

2.6.19 — Responsabilizar-se pela execucdo, coordenacao e orientagdo geral nos calculos e
projetos que se fizerem necessarios,

2.6.20 — Responsabilizar-se por quaisquer acidentes no trabalho de execugédo da obra e
servigos contratados, uso de patentes registradas &, ainda, resultante de caso fortuito e por
qualquer outra causa, a destruicdo ou danificagéo da obra em construgdo, até definitiva
aceitagéo dela pela CONTRATANTE, bem como as indenizacdes que possam vir a serem
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, mesmo que ocorridos na via
publica, em conformidade com a Clausula XV deste Contrato;

2.6.21 — Contratar e manter, durante o prazo de execucéo da obra, seguro de acidentes do
trabalho de todos os operarios € empregados em servigo, bem como Visitantes e
fornecedores que adentrarem ao canteiro de obras;

2 6.22 — Fornecer, colocar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagcdo da obra,
conforme padréo estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais
de fiscalizacdo e licenciamento;

2.6.23 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatorio a
disciplina ou ao interesse do servico;

2 6.24 — Manter vigilancia diurna e noturna da obra, sendo de sua responsabilidade,
independentemente de culpa, toda e qualquer perda de materiais, equipamentos etc.,
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resultante de roubo, furto, atos de vandalismo ou qualquer outro fato de natureza
semelhante que venha a ocorrer no canteiro de obras;

26.25 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugdo dos
servigos, durante a integral execucdo da obra, devendo ser mantidas limpas todas as
instalacdes do canteiro de obras;

2 6.26 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos
envolvidos na obra, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos da
Clausula 10.1.2;

2.6.27 — Apresentar folha de pagamento individualizada, relativa & mao-de-obra alocada
para a obra, objeto da presente contratacdo, destacando o pessoal administrativo daqueles
que trabalham diretamente no canteiro, vencida até a data de apresentagdo da
documentagéo de cobranga mensal;

2.6.28 — Apresentar copias das Guias da Previdéncia Social — GPS devidamente quitadas,
vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranca mensal, observando-se
que deverdo ser emitidas GPS'’s distintas, uma para o pessoal alocado no canteiro e outra
para o pessoal administrativo;

2.6.29 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme
previsto neste Contrato, sem interrupgoes, seja por motivo de férias, descanso semanal,
falta a0 servico, greve ou demissao de empregados;

2.6.30 — Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais,
decorrentes da execugéo da obra;

2.6.31 — Entregar a CONTRATANTE, ao término da obra os documentos de garantia, "as
built" dos servigos executados dos projetos, devidamente atualizados, aprovados junto aos
érgdos competentes e gravados em midia eletrdnica, em formato AutoCad, juntamente com
um conjunto de copias em papel, de cada projeto;

2.6.32 — Entregar @ CONTRATANTE, ao término da obra ou antes, desde que solicitados, os

comprovantes de aprovagao, autorizagao, registro e recolhimento de taxas e emolumentos,
referidos nos itens 2.6.1,2.6.2 € 2.6.3;

2.6.33 — Responsabilizar-se pela garantia, durante os prazos consignados na Clausula XV
deste Contrato, dos servigos realizados, materiais utilizados e equipamentos, maquinas e
demais acessorios fornecidos ou incorporados ao imovel;

a) A CONTRATADA devera entregar Termo de Garantia de qualquer equipamento,
maquinas e demais acessorios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével; e

b) A garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluira mao-de-obra e substituigao
de pecgas ou materiais, transporte e hospedagem, desde que n&o fique caracterizado o uso
inadequado por parte do usuario.

2.7 — A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas e
previdenciarios de sua competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a
CONTRATANTE, nem pode onerar o objeto deste Contrato, razdo pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva, com o Municipio de Piracema - MG, de obrigagéo resultante da execugao deste
Contrato.

2.8 — E vedado & CONTRATADA:

2.8.1 — Contratar servidor pertencente ao Quadro de Pessoal da CONTRATANTE, durante a
vigéncia do Contrato;
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2.8.2 — Veicular publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizacédo da
CONTRATANTE;

2.8.3 — E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Tomada de Pregos,
sendo permitida a subcontratagéo parcial dos servigos, quando previamente autorizada pela
Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as quais se exige qualificagao tecnica,
que ndo poderado ser subcontratadas.

2.9 — A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugéo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas neste Contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, devendo comunicar a CONTRATANTE,
imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutengéo do presente
ajuste.

CLAUSULA Ill - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
3.1 — A CONTRATANTE se obriga a:

3.1.1 — Acompanhar, fiscalizar e avaliar os trabalhos objeto deste Contrato, por meio de sua
Equipe de Fiscalizacao;

3.1.2 — Emitir, em até 10 (dez) dias corridos, a contar da assinatura deste instrumento
contratual, a Ordem de Servico;

3.1.3 — Fornecer os dados necessarios para a execugdo do projeto, bem como permitir o
acesso dos empregados da CONTRATADA para realizagdo dos levantamentos e
apontamentos necessarios a execugao dos servicos.

3.1.4 — Efetuar os pagamentos pelos servigos realizados, na forma e prazo estabelecidos
neste Contrato.

3.2 — A CONTRATANTE proporcionard 8 CONTRATADA todas as facilidades necessarias a
boa execugdo dos servicos deste Contrato, e designara representantes para acompanhar o
andamento dos servigos e dirimir eventuais duvidas a ele vinculadas.

3.2.1 — A CONTRATANTE fornecera qualquer outra informagao ou dirimird qualquer duvida

que a sua Equipe de Fiscalizagdo ndo logre elidir, por intermédio do Municipio de S&o
Piracema — MG.

3.3 — A CONTRATANTE efetuara os pagamentos devidos em fungédo do presente Contrato

estritamente de acordo com o disposto nas Clausulas IX e com o disposto no Cronograma
Fisico-financeiro em anexo.

CLAUSULA IV - DO PRAZO DE EXECUGAO

4.1 — O prazo de execugdo do objeto ora contratado serad de, no maximo,02 (dois) meses, a
contar do primeiro dia util apds o recebimento da Ordem de Servigo, ressalvando-se o
disposto na Clausula 4.3 deste Contrato.

4.2 — A CONTRATADA podera dar inicio & obra em até 5 (cinco) dias corridos da data do
recebimento da Ordem de Servigo emitida pela CONTRATANTE, sem que tal fato configure
retardamento injustificado para o inicio da obra.

421 — A Ordem de Servico sera emitida, pela CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias
corridos, a contar da assinatura deste Contrato, conforme obrigagdo assumida no item 3.1.2.

4.3 — No computo do prazo mencionado na Clausula 4.1, serdo excluidos os atrasos
decorrentes de caso fortuito e forca maior, devidamente reconhecidos pela
CONTRATANTE, que venham a paralisar ou dificultar a execugao dos servigos contratados.
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4.3.1 — Qualquer evento que venha a ser considerado pela CONTRATADA como danoso e
prejudicial a regular execugao deste Contrato, s6 ira eximi-la da responsabilidade contratual
a que esta sujeita, apos ter a CONTRATANTE analisado e concluido que se tratava de fato
imprevisivel & alea contratual, dificultoso a normal execucdo do contrato, ou previsivel,
porém de consequéncias incalculdveis, ou, ainda, de caso fortuito e forga maior.

4.3.2 — Cabera exclusivamente 8 CONTRATADA o encargo de reunir toda documentagao
necessaria a comprovacdo da ocorréncia dos fatos mencionados no item anterior, a ser
apreciada pela CONTRATANTE.

4.3.3 — Incumbe a Contratada consultar com antecedéncia seus fornecedores quanto aos
prazos de entrega dos materiais especificados a serem utilizados, ndo cabendo, portanto, a
justificativa do atraso da obra devido ao ndo cumprimento dos prazos de entrega de
materiais por parte dos fornecedores.

4.4 — O cronograma podera ser atualizado, ainda, sempre que se verificar qualquer dos
fatos abaixo:

4.41 — falta de elementos técnicos para o inicio ou prosseguimento dos servigos quando
seu fornecimento depender da CONTRATANTE;

4.4.2 — ordem escrita da CONTRATANTE para paralisar ou diminuir o ritmo dos servigos;

4.4.3 — alteragdo do objeto para sua melhor adequagdo técnica, com o consequente
realinhamento de etapas;

4.4 4 — adiantamento da execucdo financeira do cronograma, em decorréncia da execucao
antecipada, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, de etapas pela CONTRATADA.

CLAUSULA V — DA GARANTIA DE EXECUGAO

5.1 — A garantia dada em cumprimento das obrigagdes ora assumidas, na modalidade de
TOMADA DE PRECO, com vigéncia até o recebimento definitivo da obra, correspondente a
5% (cinco por cento) do valor do presente Contrato, na importéncia de R$ 4.633,97 (quatro
mil, seiscentos e trinta e trés reais e noventa e sete centavos) sera atualizavel da
mesma forma que o principal, na forma do artigo 56, § 2°, da Lei n® 8 .666/93. A garantia
sera levantada apds o cumprimento fiel e integral deste Contrato.

5.1.1 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter a garantia, bem como dela descontar
as importancias necessarias a reparar, corrigir, remover e substituir os servicos e materiais
que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes nos termos apontados pela sua Equipe de
Fiscalizacdo, através de Relatério Circunstanciado, sempre que a CONTRATADA nao
atender as suas determinagdes, nos termos da Clausula XVIIl. Caso a garantia nao se
mostre suficiente, a diferenca sera descontada dos pagamentos eventualmente pendentes,
devidos pela CONTRATANTE.

51.2 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter da garantia e dos pagamentos
eventualmente devidos a CONTRATADA as importancias necesséarias a satisfagdo das

contribuicdes e tributos devidos pela CONTRATADA, e que tenham reflexo junto a
CONTRATANTE.

51.3 — A CONTRATANTE reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a atualizagao
elou reforco do valor da garantia inicial, visando a manter o valor real da mesma na
proporgao idéntica & da data da assinatura do presente Contrato, tendo como base o indice
apresentado no subitem 9.2.6 da Clausula IX.

51.4 — A garantia adicional tera o mesmo disciplinamento dado a garantia contratual
principal.
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5.2 — Havendo acréscimo ou supressdo da obra, a garantia seré acrescida ou devolvida,
conforme o caso, guardada, em todas as hipéteses, proporcéo de 5% (cinco por cento)
sobre o valor atualizado do contrato.

53 — No caso de rescisdo contratual, a garantia contratual sera perdida para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Contratante e para acobertar valores referentes as multas e
indenizacdes devidos, nos termos do que estabelece o artigo 80, inciso Ill, da Lei n°
8.666/93.

5.4 — A garantia prestada pela licitante vencedora sera devolvida ap6s o cumprimento fiel e
integral do contrato, apds o recebimento definitivo da obra.

5.5 — Em sendo o caso, nos termos do artigo 48, § 2°, da Lei n.° 8.666/93, sera exigida
garantia adicional, conforme previsdo do item 7.5 do Edital, a qual seguira a regra da
garantia principal, ou seja, constituira condigao para a assinatura do contrato.

5.6 — Em caso de sinistros ndo cobertos pelo seguro contratado, a contratada respondera
pelos danos e prejuizos que eventualmente causar a propriedade ou posse de terceiros, em
decorréncia da execugéo da obra.

5.7 — A contratada devera, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo
estipulado no item 17.1, qual seja, 10 dias, seguro obrigatério contra acidentes de trabalho,
correndo & sua conta as despesas ndo cobertas pela respectiva apdlice.

CLAUSULA VI - DO PRAZO DE VIGENCIA

6.1 — O presente Contrato tera vigéncia a partir de sua assinatura e publicagéo no Diario
Oficial do Municipio durante um periodo de 12 (doze) meses.

6.2 — Os prazos de execugdo das etapas dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-
financeiro que integra este Contrato.

6.3 — O prazo estipulado podera ser antecipado na hipétese de a CONTRATADA notificar a
CONTRATANTE sobre a conclusdo do objeto e, desde que a Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE concorde que a obra esteja em condigdes de ser recebida provisoriamente.

CLAUSULA VIl - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA E FONTE DE RECURSO
FINANCEIROS

7.1 — As despesas atinentes a execugdo deste Contrato seréo atendidas com os recursos
assim consignados:

Dotagao Orgamentaria Ficha Fonte de Recurso
02.09.20-26.782.2601.1024.4.4.90.51.00 491 1.00 e 1.08

CLAUSULA VIl - DO PRECO

8.1 — A CONTRATADA realizara a obra e servigos objeto deste Contrato pelo prego total de
R$ 92.679,40 (noventa e dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta
centavos), de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, em anexo.

8.1.1 — O prego ajustado na presente Clausula compreende todos os encargos e despesas
com mao-de-obra, material, tributos, servicos de terceiros, inclusive obrigagdes trabalhistas,
civis e previdenciarias, transporte, alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias,
seguros, licengas, cépias dos projetos, entre outros.
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8.2 - Os precos contratados s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados
da data do inicio de vigéncia deste contrato.

8.3 - A periodicidade anual do contrato, nos termos do art. 3°, §1°, da Lei 10.192/01 sera
contada a partir da data limite para apresentagéo da proposta de pregos relativa a este
contrato.

8.3.1 — A partir do décimo segundo més de vigéncia contratual, especificamente quanto as
parcelas ainda ndo executadas do contrato — saldo contratual - os pregos poderdo ser
reajustados com base na variagdo de indices oficiais de precos que guardem a maior
correlagdo possivel com o segmento econdémico em que estejam inseridos tais insumos,
pesquisas de pregos de mercado ou de pregos contratados por outros érgaos e entidades
da Administragdo Publica, de modo a garantir a manutencéo dos pregos de mercado.

8.3.2 - O saldo contratual sobre o qual incidira o reajuste devera ser informado pelo fiscal do
contrato. Na apuragao do saldo contratual para incidéncia do reajuste seréo deduzidos, além
dos servicos medidos e pagos até o momento de aquisicdo do direito ao reajuste, os

servigos previstos em cronograma fisico-financeiro, mas nao executados por culpa exclusiva
da CONTRATADA.

8.3.3 - O reajuste produzira efeitos financeiros a partir da aquisicdo do direito pelo
CONTRATADO, na forma do item 8.3, 8.3.1 e 8.3.2 deste contrato.

8.4 — Para restabelecer a relagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuigdo do CONTRANTE, para a justa remuneracdo da obra,
objetivando a manutencgado do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, na hipétese
de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior,

caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

8.5 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

CLAUSULA IX - DO PAGAMENTO

9.1 — A CONTRATADA emitira Relatorio para fins de medigéo dos itens do Cronograma
Fisico-financeiro executados, submetendo-o a apreciagdao da Equipe de Fiscalizacdo da
CONTRATANTE. Esta equipe, apds analise e aprovagado do Relatorio, autorizara a emissao
das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo a Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em
até 03 (trés) dias uteis. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE, em acordando com os dados e
informacgdes apresentados, atestara a execucgdo dos servigos no prazo de até 03 (trés) dias
uteis.

9.2 — Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario e em parcelas mensais,
conforme o Cronograma Fisico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apods o atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

9.2.1 — As faturas deveréo ser entregues no Departamento de Contabilidade/tesouraria da
CONTRATANTE.

a) Caso seja constatada alguma incorregéo, o pagamento sera efetuado no prazo estipulado
na Clausula 9.2, porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razdo social completa e numero do CNPJ/MF de acordo com a
documentagdo apresentada para a habilitagdo na pertinente Tomada de Precos, devera,
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obrigatoriamente, constar o nome e numero do banco, o nome e numero da agéncia, e o
numero da conta corrente da CONTRATADA.

922 — A CONTRATADA devera encaminhar @ CONTRATANTE, até a data de
apresentagéo do primeiro faturamento, as apdlices de seguro de responsabilidade civil, bem
como os comprovantes de registro da obra no CREA/MG, matricula da obra no INSS, e
relagdo de empregados — RE.

9.2.3 — E defeso a CONTRATADA caucionar o presente Contrato ou titulos emitidos em
razéo dele, seja qual for a natureza juridica da cartula. A CONTRATANTE n&o reconhecera,
em hipdtese alguma, a sua solidariedade 8 CONTRATADA por dividas contraidas em razéo
deste Contrato.

9.2.4 — S6 terdo validade juridica para fins de pagamentos as notas fiscais atestadas pelo
Corpo Técnico da CONTRATANTE.

9.2.5 — Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos,
reducdes ou modificagdes do projeto serdo previamente aprovados e visados pela Equipe
de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, ouvido o Corpo Técnico da CONTRATANTE, devendo
ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordinarios seréo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas @ CONTRATANTE, na forma disciplinada pela presente
Clausula.

9.2.6 — O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, sera regulado pela aplicagao
dos precos unitarios constantes na planilha orgamentéria. Na eventualidade de ndo ser
possivel sua aplicacdo, esse valor sera regulado pela apropriagdo do custo de material e
mao-de-obra correspondentes, de acordo com o estabelecido no mercado, incluidos
encargos sociais, e mais o BDI indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de
eventuais despesas legais, tributos, administragdo central, beneficio, lucro e demais
encargos, excluida a administragao local.

9.2.7 — Na hipétese de nzo ser possivel a aplicagdo dos precgos unitarios da planilha
orgamentaria nem a apropriagdo de custos, os acréscimos e/ou modificagdes e possiveis
aditivos seréo objeto de orgamento a ser submetido pela CONTRATADA a prévia aprovagao
da CONTRATANTE. Também nessa hipotese sera respeitada a regra estabelecida no item
9.2.6 supra, quanto ao BDI.

9.3 — As etapas do Cronograma Fisico-financeiro que sofrerem antecipag&o, nos termos do
item 4.4.4, deverdo ser cobradas através de nota fiscal suplementar.

9.4 — A CONTRATADA devera providenciar a ART de execugdo e responsabilidade técnica,
nos moldes da Lei n° 6.496/77, a matricula da obra no INSS, bem como promover sua
inscrigao junto ao Municipio de Piracema e apresentar lista de empregados alocados a obra,
as devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no CREA/MG
ou CAU/MG, condicdes essas que, juntamente com a prestacdo das garantias contratual

e/ou adicional, constituem condigées obrigatérias ao pagamento da 12 medigéo dos servigos
realizados.

CLAUSULA X — DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIGCOS

10.1 — Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos
contratuais, sera lavrado um Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante
no artigo 73, inciso |, alinea "a", da Lei n.° 8.666/93, em ate 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor, todas assinadas
por representantes do Municipio de Piracema - MG e pelo Responsavel Técnico da
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10.1.1 — A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisério,
encaminhando-o ao Municipio de Piracema - MG para as providéncias cabiveis, ficando as
02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante, destinando-se a terceira a
Contratada.

10.1.2 — O Recebimento Provisério s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) realizagdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servicos
envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medigdes e/ou apropriagdes referentes a redugoes, acréscimos e
modificacoes;

c) Assessoria Técnica do Municipio de Piracema - MG realizara o levantamento de
eventuais pendéncias executivas da obra a serem satisfeitas pela Contratada.

10.2 — O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servigos contratados sera lavrado de
acordo com o constante no artigo 73, inciso |, alinea "b", da Lei n.° 8.666/93, em 30 (trinta)
dias apds o recebimento provisério, referido no item 10.1 anterior, desde que satisfeitas as
seguintes condicdes:

10.2.1 — atendidas todas as reclamacgées da Assessoria Técnica do Municipio de Piracema -
MG, referentes a defeitos ou imperfeigdes verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2 — Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento
de operarios ou de fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios
concernentes a execucgado do objeto, ou, ainda, de prestadores de servigos empregados na
edificagao;

10.2.3 — Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA
e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do subitem 2.6.32, do Contrato;
c) Diario da Obra original; e
)
’

d) certiddes negativas de que ndo pesam sobre a obra quaisquer agdes judiciais por
prejuizos causados a terceiros.

10.2.4 — O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias,
assinado e distribuido de forma idéntica a estabelecida no subitem 10.1.1 para o
recebimento provisorio.

CLAUSULA Xl - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 — O atraso injustificado na execugdo dos servicos sujeitarda a CONTRATADA a
penalidade de multa, a ser recolhida, conforme o caso, no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, contados da intimagao do ato, apés regular procedimento administrativo em que seja
garantida @ CONTRATADA oportunidade de ampla defesa e exercicio do contraditorio,
observados os seguintes critérios:

11.1.1 — O atraso injustificado no inicio da obra ensejara aplicagdo de multa moratdria diaria

de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por cento), sobre o valor total do
contrato;

11.1.2 — O atraso injustificado na concluséo da obra ensejara aplicagédo de multa de 0,1%
(um décimo por cento) por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento) sobre o

valor total da obrigagdo em atraso;
NEU “
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11.1.3 — O atraso injustificado no andamento da obra ensejaré a aplicacdo de multa
moratéria diaria de 0,2% (dois décimos por cento), limitado a 10% (doze por cento), sobre o
valor da parcela em atraso, por dia de excesso que, eventualmente, venha a ocorrer em
cada um dos prazos parciais estabelecidos no Cronograma Fisico financeiro apresentado
pela CONTRATADA;

11.2 — Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE podera,

garantida a prévia defesa em regular procedimento administrativo, aplicar & CONTRATADA
as seguintes sancoes:

11.2.1 — Adverténcia;

11.2.2 — Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
inexecucdo parcial ou total do objeto contratado, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagao do ato;

11.2.3 — Multa de 1% (um por cento) sobre o valor total da obrigagdo, pelo ndo cumprimento
de obrigagdo acessdria constante deste Contrato, a ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da intimagéo do ato;

11.2.4 — Multa moratdria diaria de 0,01% (um centésimo por cento), limitado a 5% (cinco por

cento), sobre o valor total do contrato, no caso de ndo-atendimento ao disposto na Clausula
18.2.1, alinea “b)”;

11.2.5 — Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo da CONTRATANTE, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

11.2.6 — Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragédo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, e apos
decorrer o prazo da sangéo aplicada com base no subitem anterior.

11.3 — Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as
penalidades tratadas nesta Clausula:

11.3.1 — recusa injustificada em assinar o contrato;

11.3.2 — retardamento injustificado para o inicio da obra;

11.3.3 — atraso injustificado na conclusdo dos servigos;

11.3.4 — ndo apresentagdo da garantia de que trata a Cladusula Quinta;

11.3.5 — descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
financeiro;

11.3.6 — recusa em substituir qualquer material defeituoso ou impréprio eventualmente
empregado na execugdo da obra, regularmente rejeitado pela Equipe de Fiscalizagdo da
CONTRATANTE, caracterizada essa recusa se a substituicdo ndo ocorrer no prazo maximo
fixado no subitem 18.2.1 deste contrato;

11.3.7 — recusa em refazer qualquer servico que vier a ser rejeitado pela Equipe de
Fiscalizacao da CONTRATANTE, caracterizada a recusa se a medida ndo se efetivar
também no mesmo prazo referido na alinea anterior;

11.3.8 — descumprimento de qualquer das obrigagdes estabelecidas nos subitens 2.6 e 2.9
ou das vedacgbes de que trata o subitem 2.8. deste contrato, bem assim os prazos aqui
estipulados e na proposta comercial da CONTRATADA.

11.4 — Na aplicagao das sangdes previstas neste contrato a CONTRATANTE considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da

A
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CONTRATADA, podendo deixar de aplica-las, se admitidas as suas justificativas, nos
termos do que dispde o artigo 87, "caput", da Lei n® 8.666/93.

CLAUSULA XIl - OUTRAS SANGOES

12.1 — De acordo com o artigo 88 da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada em face da
CONTRATADA, mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas
Gerais, as sangdes previstas nos subitens 11.2.5 e 11.2.6, em razao de:

12.1.1 — Sofrer condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraudes fiscais no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.1.2 — Pratica de atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; e

12.1.3 — Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
de atos ilicitos praticados.

12.2 — As sangdes de adverténcia, suspensdo tempordria de participar em licitacao e
impedimento de contratar com a Administragéo, e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA XIlIl - DESCONTO DO VALOR DA MULTA

13.1 — Se a CONTRATADA néo recolher a multa junto a instituicdo financeira indicada pela
CONTRATANTE sera descontada do(s) préximo(s) pagamento(s) a que vier a fazer jus, ou,
na impossibilidade de tal desconto, da garantia prestada.

13.1.1 — Caso a multa aplicada seja superior ao valor da garantia, além da perda desta,
respondera a CONTRATADA pela sua diferenga, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo, ou cobrada judicialmente, acrescida dos indices
estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
calculados sobre o valor da multa.

CLAUSULA XIV - DOS RECURSOS

14.1 — Da aplicagédo das sangdes definidas nos subitens de clausula anterior, referentes a
adverténcia, multa e suspensado, cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
intimagao do ato, ao Prefeito Municipal que podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso.

14.1.1 — Os recursos poderao ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura Municipal
de Piracema ou encaminhados através de e-mail licitacao@piracema.mg.gov.br.

14.2 — No caso de declaracéo de inidoneidade, prevista no subitem 11.2.6, cabera pedido de
reconsideragao ao Prefeito Municipal no prazo de 10 (dez) dias Uteis da intimacéo do ato.

CLAUSULA XV — DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL

15.1 — Durante o prazo irredutivel de 05 (cinco) anos contados da data de Recebimento
Definitivo da Obra, a CONTRATADA respondera pela solidez e seguranca do objeto ora

contratado, assim em razdo dos materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618
do Cadigo Civil.

15.1.1 — Durante o periodo de garantia de que trata esta Clausula, sob pena de ser incluida
no cadastro de empresas suspensas de participar em licitagdo realizada pelo Diretor
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Juridico, devera a CONTRATADA atender aos chamados da CONTRATANTE no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagao do problema.

15.1.2 — A garantia incluird m&o-de-obra e substituicdo de pecas ou materiais, transporte e
hospedagem.

15.2 — Responderad, igualmente, a CONTRATADA:

15.2.1 — Pelos riscos e danos que venham a sofrer os materiais por ela adquiridos a
execugao da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o Recebimento
Provisério do objeto;

15.2.2 — Pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subempreiteiros e por fornecedores, verificados ao longo da execugéo do objeto;

15.2.3 — Pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a méo-de obra,
material, tributos, servigos de terceiros, obrigagtes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentagéo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos

projetos, ligagbes provisorias, entre outros, decorrentes e necessarios a execugdo do
presente empreendimento;

15.2.4 — Pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, ndo relacionados com a

seguranga e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltragdes etc., pelo
periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes
e de facil constatacgéo;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificagdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.
15.2.5 — Pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificacdo do dano.

15.3 — O prazo para reparagédo dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes, ressalvadas as
hipoteses do subitem 15.2.4, sera definida pela CONTRATANTE, considerando a gravidade,
complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos ocorridos.

CLAUSULA XVI — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 — A CONTRATADA assumira total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao Patriménio da CONTRATANTE ou a
terceiros, quando da execugdo do objeto deste Contrato.

16.1.1 — A CONTRATANTE estipulara o prazo razoavel para reparagdo do dano causado.

16.2 — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente Contrato serdo executados sob responsabilidade direta da CONTRATADA, que se
responsabiliza, também, pelos riscos e prejuizos advindos de casos fortuitos.

CLAUSULA XVII - DA EQUIPE TECNICA

17.1 — A CONTRATADA designara o Engenheiro Civil Sr. Otavio Anténio Rodrigues Lara,
residente na Rua Gama Cerqueira, n° 230, apto. n° 202, Bairro Jardim América, Belo
Horizonte/MG, CREA n°: 28208/D-MG e CPF: 254.747.746-72, como responsavel técnico
pela execugado dos servigos.

17.2 — A CONTRATADA designara Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista, em até 10
(dez) dias uteis, a contar da assinatura do contrato, o qual sera denominado “Engenheiro
Residente” ou “Arquiteto e Urbanista Residente” e que deverd estar alocado
permanentemente na obra e sera o responsavel pela coordenacgao diaria dos servigos.
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17.3 — A aceitacdo desses profissionais deverd ser submetida & apreciacao do Corpo
Técnico da CONTRATANTE.

17.4 — Admitir-se-a substituicdo do(s) Responsavel(is) Técnico(s), por outro(s) de igual ou
superior capacitagdo técnico-profissional, desde que acolhidas pela CONTRATANTE as
justificativas apresentadas.

CLAUSULA XVIIl — DA FISCALIZAGCAO

18.1 — A execugdo do Contrato seré objeto de acompanhamento, fiscalizagéo e avaliagao
por parte da CONTRATANTE, por meio de representantes com atribui¢ao especifica para
tal, os quais terdo livre acesso e autoridade para exercer toda e qualquer agéo de orientagcao
geral e controle.

18.2 — A fiscalizagdo de que trata o item anterior sera exercida no interesse da
Administragdo e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.

18.2.1 — A Fiscalizacao tera poderes para:

a) sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a
medida necessaria;

b) recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos
compativeis com a obra a que se destina. No caso de material rejeitado, a CONTRATADA
devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir na multa
diaria fixada na Clausula 11.2.4. Quanto aos servicos ndo aceitos pela Fiscalizagdo, os
mesmos deverdo ser desmanchados e refeitos pela CONTRATADA sem Onus a
CONTRATANTE e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-financeiro, bem como do prazo global.

18.2.2 — No Diario de Obra que a CONTRATADA deve manter, consoante subitem 2.6.8
deste Contrato, serdo anotadas pela Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE todas as
ocorréncias, conclusdo e inicio de etapas, atividades em execugéo formais, solicitagdes e
informacdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

a) O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em

ordem sequencial, de 01 (um) a 50 (cinquenta), em 3 (trés) vias, e rubricadas pela
Fiscalizagao.

b) Caberéa ao responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento diario.

c) Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario & Equipe de Fiscalizagao da
CONTRATANTE que, apds efetuar no Diario as anotagdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada
pela CONTRATADA, ficando a terceira via no préprio Diario.

d) Ao final da obra, o referido Diario sera de propriedade da CONTRATANTE.

18.3 — As decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia da Equipe de
Fiscalizacdo da CONTRATANTE deverdo ser solicitadas a seus superiores em tempo habil
para a adogdo das medidas convenientes.

CLAUSULA XIX — DA ALTERAGAO

19.1 — Este Contrato podera ser alterado, unilateralmente, ou por acordo entre as partes,
nos casos previstos no artigo 65 da Lei n® 8.666/93.
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19.2 — No interesse da Administragao Plblica CONTRATANTE, o valor inicial da obra,
objeto deste Contrato, podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

19.2.1 — A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios; e

19.2.2 — Nenhum acréscimo ou supresséo podera exceder o limite estabelecido neste item,
salvo as supressdes que resultem de acordo celebrado entre as partes contratantes.

19.3 — Na hipétese de as alteragoes promovidas pela CONTRATANTE redundarem
acréscimo no objeto ajustado, aplicar-se-a o0s critérios previstos nos subitens 9.26 e 927
deste Contrato.

19.4 — Ocorrendo alteragdes que redundem em decréscimos do objeto ajustado, o prego
global a ser pago pelos servigos sofrera a diminuigéo correspondente.

19.5 — N&o sera considerada alteragado contratual, para fins de observancia da limitagéo a
que se refere o item 19.2 desta Clausula, as alteragbes empreendidas no projeto que nao
redundarem aumento ou diminuigéo do valor global ajustado.

19.6 — Na eventualidade de serem executados servigos complementares de grande monta,

as partes repactuardo o prazo ajustado para concluséo dos servicos contratados, conforme
previsdo do subitem 4.4.3 deste Contrato.

19.7 — Em caso de supressdo de parte da obra, se a CONTRATADA ja houver adquirido 0s
materiais correspondentes as etapas suprimidas e estes n3o puderem ser utilizados em
outra etapa posterior, 0s mesmos deverao ser pagos pela CONTRATANTE, pelos custos de
aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, cabendo indenizacao
por outros danos eventualmente decorrentes da supressdo, desde que regularmente
comprovados.

CLAUSULA XX — DA SUSPENSAO

20.1 — Este Contrato podera ser suspenso por razdes de interesse publico, de alta
relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da
esfera administrativa a que esteja subordinado a CONTRATANTE, e exaradas no
procedimento administrativo a que se refere o Contrato, podendo ser retomado, por acordo
entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administragao.

20.2 — Ocorrendo impedimento, paralisagao ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucao sera prorrogado automaticamente por igual periodo.

CLAUSULA XXI — DA RESCISAO

21.1 — A inexecucéo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto
nos artigos 77 a 80 da Lei n® 8.666/93.

21.1.1 — Os casos de resciséo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.2 — A rescisdo do Contrato podera ser:

21.2.1 — Determinada por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados

no artigo 78, incisos | a Xll e XVIl, da Lei 8.666/93, notificando-se a CONTRATADA com a
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias corridos;

a) Nestes casos a rescisao acarretara as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
demais sancgdes previstas em Lei:

16

Qo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA

Departamento de Licitagao
Praca José Ribeiro de Assis, n® 42 - Centro — CEP. 35.536-000
Estado de Minas Gerais
Fone: (37) 3334-1299 CNPJ: 17.980.392/0001-03
licitacao@piracema.mg.gov.br site; www.piracema.mg.gov.br

a.1) Assungado imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por
ato proprio da Administragao;

a.2) Ocupagdo e utilizagdo do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucado do Contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do artigo
58, inciso V, da Lei n° 8.666/93;

a.3) Execugéo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores
das multas e indenizagdes a ela devidos;

a.4) Retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

b) A aplicacdo das medidas previstas nas alineas “a.1)” e “a.2)” anteriores, fica a critério da

Administracdo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execucéo direta ou
indireta.

c) E permitido & Administrag&o, no caso de concordata (recuperagéo judicial ou extrajudicial)
da CONTRATADA, manter o Contrato, podendo assumir o controle de determinadas
atividades, a seu critério de conveniéncia e oportunidade.

d) Na hipétese da alinea “a.2)” anterior, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa
da autoridade competente, conforme o caso.

21.2.2 — Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo neste Contrato, desde que
haja conveniéncia para a Administragdo da CONTRATANTE; ou, ainda:

21.2.3 — Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.

21.3 — A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagéo escrita e
fundamentada da autoridade competente.

21.4 — De conformidade com o artigo 79, § 2° da Lei n.° 8.666/93, quando a rescisao
ocorrer com base no artigo 78, incisos XlIl a XVII, da mesma Lei, sem que haja culpa da

CONTRATADA, seréa esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados, que houver
sofrido tendo ainda direito a:

21.4.1 — devolugao da garantia;
21.4.2 — pagamento pela execugdo do Contrato até a data da resciséo; e
21.4.3 — pagamento do custo da desmobilizagéo.

CLAUSULA XXIl - DA CLAUSULA PENAL

22.1 — Rescindido o Contrato, por inexecugéo da obrigagdo da CONTRATADA, perdera esta
a garantia recolhida na forma da CLAUSULA V do presente Contrato, para ressarcir
eventuais danos sofridos pela Administragéo, e para acobertar valores referentes as multas
e indenizacdes a ela devidos, de acordo com a previsdo do artigo 80, inciso lll, da Lei n®
8.666/93.

22.2 — Poderdo ser aplicadas, ainda, cumulativamente as sangbes previstas na Lei n°
8.666/93.

CLAUSULA XXIIl - DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1 — Nenhum pagamento serd efetuado & CONTRATADA enquanto pendente de

liquidagdo qualquer obrigagdo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos ou corregao monetaria.
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23.2 — Este Contrato somente tera eficacia depois de publicado seu extrato no Diario Oficial

do Municipio, Estado de Minas Gerais, conforme dispde o artigo 61, paragrafo Unico, da Lei
n° 8.666/93.

23.2.1 — Incumbirda @8 CONTRATANTE, no prazo estipulado na Lei n° 8.666/93, a publicagao
do Extrato deste Contrato no Diario Oficial do Municipio e Estado de Minas Gerais, sendo
que as despesas advindas destes atos correrdo por conta da CONTRATADA.

23.3 — Havendo quaisquer divergéncias entre este instrumento e o memorial descritivo,
prevalecera o disposto no Contrato.

23.4 — Onde, eventualmente, for citada alguma marca, essa sera referencial, podendo ser
substituida por similares.

23.5 — Integram este Contrato as copias da Proposta Comercial e do Cronograma Fisico-
financeiro apresentados pela CONTRATADA, e a documentagéo constante dos Anexos |, Il
e lll da Tomada de Pregos n.° 006/2022.

CLAUSULA XXIV - DO FORO

24.1 — Fica eleito o Foro da Comarca de Passa Tempo - MG, para dirimir questdes oriundas
deste Contrato, por mais privilegiado que outro possa parecer. E, por estarem justas e

acertadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (irés) vias de igual teor, forma e
data.

Piracema/MG, 14 de junho de 2022.
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