



**Prefeitura Municipal**

**Piracema**

Minas Gerais

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** <https://www.piracema.mg.gov.br/licitacao/detalhe/51474/>

**Código da publicação:** 51474

**Data da emissão do comprovante:** 26/05/2026 00:40:37

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 89/2025

**Nº do Processo/Ano:** 3/2025

**Situação:** Ativo

**Data de Cadastro/Horário:** 03/07/2025 17:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 03/07/2025 17:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 01/08/2025 09:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 01/08/2025 09:30:00

**Valor estimado:** R\$ 282.413,75

**Objeto:**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MELHORIA DE VIA PÚBLICA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, RUA ANÍSIO MARQUES NO BAIRRO CENTRO NO MUNICÍPIO PIRACEMA/MG, DA REGIÃO SUDESTE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA.**

**Resumo:**

A celebração deste objetivo está trazendo mudanças significativas para a melhoria da infraestrutura urbana e conseqüentemente da qualidade de vida da população residente. As intervenções propostas em projeto visam adequar as condições do tráfego de veículos na via e oferecer maior segurança e conforto aos moradores locais, influenciando positivamente na qualidade de vida dos mesmos. O recapeamento asfáltico também pode ser realizado como parte de um projeto de melhoria da qualidade da via, visando proporcionar maior conforto e segurança aos usuários. Isso pode incluir a redução de ruídos, a melhoria da drenagem, a sinalização adequada e a adoção de técnicas mais avançadas de pavimentação.



**Prefeitura Municipal**

# **Piracema**

Minas Gerais

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
17/12/2025 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
17/12/2025 00:00:00	ADJUDICAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
01/09/2025 00:00:00	ADITIVO	<a href="#">Baixar</a>
29/08/2025 00:00:00	CONTRATO Nº 185/2025	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	QCI	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	PO	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	MC	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	DMT	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	CROQUI DE LOCALIZAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	CPU	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	CFF	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	BDI	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	RECAPEAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2025 00:00:00	EDITAL	<a href="#">Baixar</a>